



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 起草者、制作者<br>或科室责任人初<br>审意见  | <p>拟在中国招标投标公共服务平台<br/>（<a href="http://bulletin.cebpubservice.com/">http://bulletin.cebpubservice.com/</a>）、云南省公共资<br/>源交易信息网（网 址：<br/><a href="https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage">https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage</a>）网站上公开</p> <p>签字（盖章）： 2025 年 4 月 9 日</p> |
| 信息公开保密审<br>查负责人、机构<br>审核意见 | <p>应予公开依据：<br/>已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感及未经权利<br/>人同意公开的个人隐私、商业秘密等信息，同意进行公<br/>开。</p> <p>签字（盖章）： 2025 年 4 月 9 日</p>   |
| 信息校对                       | <p>信息已核对无误，电子版与纸质版内容一致</p> <p>签字（盖章）： 2025 年 4 月 9 日</p>   |
| 主要领导<br>审批意见               | <p>同意发布</p> <p>单位公章： 2025 年 4 月 9 日</p>  |
| 备注                         |   |

# 中标公示发布登记表



|                          |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| 招标人                      | 云龙县自然资源局   | 联系人及联系电话                                     | 李宏坤/0872-5523079  |
| 工程名称                     | 大理州云龙县宝丰等5个乡镇东山等7个村土地整治(补充耕地)项目设计施工总承包(EPC)                                      |  |   |
| 招标代理                     | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司   |  |   |
| 招标类别                     | 工程建设   | 招标方式   | 公开招标  |
| 开标时间                     | 2025年4月9日09时30分  |  |   |
| 公示时间                     | 2025年4月9日17时00分至2025年4月12日17时00分   |  |   |
| 工程控制价                    | 勘测费招标控制价：优惠下浮率数值>2%<br>设计与预算编制费招标控制价：优惠下浮率数值>2%<br>工程施工费(含设备购置费)招标控制价：优惠下浮率数值>2% |  | 投标人数量<br>5家   |
| 拟中标人                     | 大理交投公路工程有限公司(云南省地矿测绘院有限公司、云南蓝图建筑工程技术有限公司)  | 企业资质   | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、测绘乙级资质(工程测量)、土地规划机构乙级资质                                   |
| 中标价                      | 勘测费下浮3.00%，设计与预算编制费下浮3.00%，工程施工费(含设备购置费)下浮2.10%                                  | 计划工期<br>365日历天(含勘测设计周期及施工工期，具体开始时间以招标人要求为准)。 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码)<br>91532900MA6K55WF3L<br>(91530000757159013B、915301120832568601) |
| 质量目标                     | 满足招标文件要求。  | 业绩情况   | 详见附件。   |
| 项目经理                     | 杨云山  | 资质等级<br>二级建造师                                | 证书编号<br>云2532021202279150   |
| 该工程经评标委员会评审，推荐中标候选人情况如下： |  |  |   |
| 推荐第一中标候选人                | 大理交投公路工程有限公司(云南省地矿测绘院有限公司、云南蓝图建筑工程技术有限公司)  | 投标报价   | 勘测费下浮3.00%，设计与预算编制费下浮3.00%，工程施工费(含设备购置费)下浮2.10%                                     |
| 推荐第二中标候选人                | 金泰华坤(海南)建设工程有限公司(山东金坤规划设计研究院有限公司、海南金坤农林产业集团有限公司)                                 | 投标报价   | 勘测费下浮5.00%，设计与预算编制费下浮5.00%，工程施工费(含设备购置费)下浮2.60%                                     |
| 推荐第三中标候选人                | 云南益海建筑工程有限公司(云南远科土地整治规划设计有限公司)   | 投标报价   | 勘测费下浮2.50%，设计与预算编制费下浮2.50%，工程施工费(含设备购置费)下浮2.08%                                     |
| 被否决投标的否决理由：无。            |  |  |   |

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。

招标人：（公章）

2025 年 4 月 9 日

行政监督部门：云龙县自然资源局

联系电话：0872-5522588



揭光字

(三) 近年完成的类似项目情况表



| 序号          | 业绩 1   |
|-------------|--|
| 项目名称        | 广南县国土综合整治项目  |
| 项目所在地       | 广南县  |
| 发包人名称       | 云南广南中创土地开发整理有限公司   |
| 发包人地址       | 云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇南秀社区宾田西坡 176 号                             |
| 发包人电话       | 18986393555  |
| 合同价格        | /  |
| 开工日期        | 2024. 04. 24   |
| 竣工日期        | 2024. 07. 24   |
| 承担的工作       | 广南县国土综合整治项目可行性研究报告编制、项目勘测、项目规划设计与预算编制及变更资料编制，具体子项目名称以实际立项为准。 |
| 工程质量        | 合格   |
| 项目经理（项目负责人） | 李德军  |
| 项目描述        | 我公司严格按 TD/T1011-1013-2000《土地开发整理技术要求》执行，已圆满完成相关工作任务。         |
| 备 注         | 已完工  |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

揭光字



(三) 近年完成的类似项目情况表

|       |  |
|-------|--|
| 序 号   | 业绩 2   |
| 项目名称  | 大理州漾濞县太平乡平地等 2 个村土地整治（补充耕地）项目等四个土地整治项目工程总承包（EPC） |
| 项目所在地 | 大理州漾濞县   |
| 发包人名称 | 漾濞彝族自治县腾漾投资开发有限公司                                |
| 发包人地址 | 大理州漾濞县苍山西镇苍山西路 25 号                              |
| 发包人电话 | 0872-7526930                                     |
| 合同价格  | 2425.83 万元                                       |
| 开工日期  | 2023.10.22                                       |
| 交工日期  | 2024.12.22                                       |
| 承担的工作 | 项目设计   |
| 工程质量  | 良  |
| 项目负责人 | 卢益新  |
| 项目描述  | 计划建设规模 36.1722 公顷                                |
| 备注    | 土地整治类设计施工一体化（EPC）项目                              |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

揭光字



(三) 近年完成的类似项目情况表



| 序 号   | 业绩 3                    |
|-------|-------------------------|
| 项目名称  | 鲁甸县国土综合整治建设项目（EPC）工程总承包 |
| 项目所在地 | 昭通市鲁甸县                  |
| 发包人名称 | 鲁甸县自然资源局                |
| 发包人地址 | 昭通市鲁甸县世纪大道 83 号         |
| 发包人电话 | 0870-8124224            |
| 合同价格  | 26694 万元                |
| 开工日期  | 2023. 12. 1             |
| 竣工日期  | 2024. 12. 10            |
| 承担的工作 | 项目勘测、设计                 |
| 工程质量  | 良                       |
| 项目负责人 | 黎亚东                     |
| 项目描述  | 项目建设规模 13347 亩          |
| 备注    | 土地整治类设计施工一体化（EPC）项目     |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

揭光字



(三) 近年完成的类似项目情况表 (如有)

|       |   |
|-------|---|
| 序 号   | 业绩 4  |
| 项目名称  | 云县 2023 年-2024 年城乡建设用地增减挂钩项目 (社会投资人+工程总承包) (二次) 总承包 |
| 项目所在地 | 临沧市云县   |
| 发包人名称 | 云县自然资源局   |
| 发包人地址 | 临沧市云县爱华镇环城西路 5 号                                    |
| 发包人电话 | 13759374928   |
| 合同价格  | 设计部分合同价 128 万元                                      |
| 开工日期  | 2023. 8. 1  |
| 竣工日期  | 2024. 8. 30   |
| 承担的工作 | 勘测、设计   |
| 工程质量  | 优   |
| 项目负责人 | 刘福雷   |
| 项目描述  | 建设投资概算约 3401 万元                                     |
| 备注    | 土地整治类设计施工一体化 (EPC) 项目                               |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。



揭光字

(三) 近年完成的类似项目情况表



| 序 号   | 业绩 5  |
|-------|---|
| 项目名称  | 保山市昌宁县田园镇四角田等 2 个村土地整治（补充耕地）项目地形勘测、立项举证、可行性研究报告、规划设计及预算编制技术服务 |
| 项目所在地 | 保山市昌宁县  |
| 发包人名称 | 昌宁县自然资源局  |
| 发包人地址 | 保山市昌宁县田园镇滨河西路 8 号   |
| 发包人电话 | 0875-7020418  |
| 合同价格  | 17.89 万元  |
| 开工日期  | 2023.12   |
| 交工日期  | 2024.3  |
| 承担的工作 | 项目地形勘测、立项举证、可行性研究报告、规划设计及预算编制                                 |
| 工程质量  | 优   |
| 项目负责人 | /   |
| 项目描述  | 编制涉及项目勘测、可行性研究报告等相关报告   |
| 备注    | 土地整治类设计业绩   |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

揭光字

(三) 近年完成的类似项目情况表



|           |  |
|-----------|--|
| 序 号       | 业绩 6   |
| 项目名称      | 保山市龙陵县龙新乡绕廊等 3 个村土地整治（补充耕地）项目勘测、可行性研究报告编制、立项举证入库 |
| 项目所在地     | 保山市龙陵县   |
| 发包人名称     | 龙陵县自然资源局   |
| 发包人地址     | 保山市龙陵县松山路  |
| 发包人电话     | 0875-6128377                                     |
| 合同价格      | 33.1 万元  |
| 开工日期      | 2023. 5  |
| 交工日期      | 2023. 12   |
| 承担的工作     | 项目勘测、可行性研究报告编制、立项举证入库                            |
| 工程质量      | 优  |
| 项目负责人     | /  |
| 设计负责人     | 陈永志  |
| 总监理工程师及电话 | 0871-672306                                      |
| 项目描述      | 编制项目勘测、可研报告及立项举证入库相关工作                           |
| 备注        | 土地整治类设计业绩  |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

揭光宇

(三) 近年完成的类似项目情况表 (如有)



| 序 号   | 业绩 7  |
|-------|---|
| 项目名称  | 富源县后所镇杨家坟村熟地土地整治（补充耕地）项目可研、勘测、规划设计与预算编制、项目立项报备举证入库等技术服务 |
| 项目所在地 | 富源县后所镇  |
| 发包人名称 | 富源县自然资源局  |
| 发包人地址 | 曲靖市富源县金城路 155 号   |
| 发包人电话 | 0874-4613516  |
| 合同价格  | 43.83 万元  |
| 开工日期  | 2023. 11  |
| 竣工日期  | 2024. 3   |
| 承担的工作 | 可研、勘测、规划设计与预算编制、项目立项报备举证入库等技术服务                         |
| 工程质量  | 优   |
| 项目负责人 | /   |
| 项目描述  | 编制涉及项目可研、勘测、设计与预算相关报告                                   |
| 备注    | 土地整治类设计业绩   |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

揭光字



(四) 正在实施的和新承接的项目情况表(如有)

|             |   |
|-------------|---|
| 序号          | 类似业绩-1, 共 4 项   |
| 项目名称        | 大理州祥云县禾甸镇下莲村土地整治(补充耕地)项目设计采购施工总承包(EPC)  |
| 项目所在地       | 祥云县禾甸镇下莲村委会   |
| 发包人名称       | 祥云县自然资源局  |
| 发包人地址       | 祥云县祥城镇和谐大道北侧  |
| 发包人电话       | 0872-3125208  |
| 合同价格        | 5657 万元   |
| 开工日期        | 计划施工工期 70 天, 具体开工日期以监理工程师下达的开工令为准   |
| 竣工日期        | 以工期总日历天数为准(实际施工开工日期以开工令下达之日起为准)   |
| 承担的工作       | 施工部分(含设备采购及安装): 包括项目的全部土地平整、灌溉与排水、田间道路工程及相关配套设施施工, 以及本项目相关设备材料的采购及安装调试, 并完成相应的施工技术档案资料及竣工资料编制等工作。   |
| 工程质量        | 施工(含设备采购及安装)质量: 工程质量达到设计要求、按云南省土地整治行业验收标准, 一次性验收合格  |
| 项目经理(项目负责人) | 张国艳   |
| 项目描述        | 项目总面积 182.3246 公顷, 计划建设总规模 159.9608 公顷, 项目计划总投资 7718.2645 万元(其中工程施工费 5305.2491 万元, 设备购置费 55.0000 万元, 其他费用 630.6873 万元, 不可预见费 178.0781 万元, 后期种植管护及流转费 1549.2500 万元)。项目涉及土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程三个单项工程。 |
| 备 注         | 无   |

注: 1、正在实施和新承接的项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.4 项。

2、每张表格只填写一个项目, 并标明序号。如有必要, 可以增加附页。

揭光字



(四) 正在实施的和新承接的项目情况表(如有)

|       |  |
|-------|--|
| 序号    | 类似业绩-2，共 4 项   |
| 项目名称  | 大理州云龙县检槽乡文兴村、诺邓镇杏林村、功果桥镇新山村土地整治（提质改造）项目设计采购施工总承包（EPC）  |
| 项目所在地 | 大理州云龙县境内   |
| 发包人名称 | 云龙县自然资源局   |
| 发包人地址 | 云龙县诺邓镇果郎新区政务服务大楼四楼   |
| 发包人电话 | 0872-5523074   |
| 合同价格  | 1354.3042 万元   |
| 开工日期  | 2025 年 1 月 30 日  |
| 竣工日期  | 2025 年 11 月 9 日（计划竣工日期）  |
| 承担的工作 | 施工部分（含设备采购及安装）：包括项目的全部土地平整、灌溉与排水、田间道路工程及相关配套设施施工，以及本项目相关设备材料的采购及安装调试，并完成相应的施工技术档案资料及竣工资料编制等工作。 |
| 工程质量  | 施工（含设备采购及安装）质量要求：工程质量达到设计要求、按云南省土地整治行业验收标准，一次性验收合格。  |
| 项目经理  | 李洪睿  |
| 项目描述  | 检槽乡文兴村土地整治、诺邓镇杏林村土地整治、功果桥镇新山村土地整治，主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。                                   |
| 备注    | 施工单位   |

注：1、正在实施和新承接的项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.4 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

揭光字



(四) 正在实施的和新承接的项目情况表 (如有)

|             |   |
|-------------|---|
| 序号          | 类似业绩-3，共 4 项  |
| 项目名称        | 保山市腾冲市滇滩镇联族等 2 个村土地整治（补充耕地）项目   |
| 项目所在地       | 保山市腾冲市  |
| 发包人名称       | 腾冲市自然资源局  |
| 发包人地址       | 腾冲市腾越镇火山社区邮电小区 196 号  |
| 发包人电话       | 0875-5182487  |
| 签约合同价       | 下浮率 3.00%   |
| 开工日期        | 2024. 9. 25   |
| 计划竣工日期      | 2025. 8. 30   |
| 承担的工作       | 涉及项目地形图勘测、立项举证入库、可行性研究报告编制、规划设计及预算编制工作  |
| 工程质量        | 良   |
| 项目经理（项目负责人） | /   |
| 项目描述        | 依据相关文件、规范的要求，完成保山市腾冲市滇滩镇联族等 2 个村土地整治（补充耕地）项目地形图勘测、立项举证入库、可行性研究报告编制、规划设计及预算编制工作。 |
| 备 注         | /   |



揭光字



(四) 正在实施的和新承接的项目情况表 (如有)

|              |  |
|--------------|--|
| 序号           | 类似业绩-4, 共 4 项  |
| 项目名称         | 保山市腾冲市猴桥镇永兴等 3 个村土地整治 (补充耕地) 项目  |
| 项目所在地        | 保山市腾冲市   |
| 发包人名称        | 腾冲市自然资源局   |
| 发包人地址        | 腾冲市腾越镇火山社区邮电小区 196 号   |
| 发包人电话        | 0875-5182487   |
| 签约合同价        | 下浮率 3.00%  |
| 开工日期         | 2024. 9. 25  |
| 计划竣工日期       | 2025. 8. 30  |
| 承担的工作        | 涉及项目地形图勘测、立项举证入库、可行性研究报告编制、规划设计及预算编制工作   |
| 工程质量         | 良  |
| 项目经理 (项目负责人) | /  |
| 项目描述         | 依据相关文件、规范的要求, 完成保山市腾冲市猴桥镇永兴等 3 个村土地整治 (补充耕地) 项目地形图勘测、立项举证入库、可行性研究报告编制、规划设计及预算编制工作。 |
| 备 注          | /  |

注: 1、正在实施的和新承接的项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.4 项。

2、每张表格只填写一个项目, 并标明序号。如有必要, 可以增加附页。

揭光宇

## (五) 拟委任的管理和技术人员汇总表

| 序号   | 职务        | 姓名  | 职称    | 执业或职业资格证明(若有) |                     | 备注 |
|------|-----------|-----|-------|---------------|---------------------|----|
|      |           |     |       | 执业资格          | 证书号                 |    |
| 一    | 项目主要管理人员  |     |       |               |                     |    |
| 1.1  | 工程总承包项目经理 | 杨云山 | 工程师   | 二级建造师         | 云 2532021202279150  | 专职 |
| 1.2  | 设计负责人     | 李德军 | 高级工程师 | 职称证书          | 1710061093          | 专职 |
| 1.3  | 施工负责人     | 杨云山 | 工程师   | 二级建造师         | 云 2532021202279150  | 专职 |
| 二    | 设计        |     |       |               |                     |    |
| 2.1  | 设计负责人     | 李德军 | 高级工程师 | 职称证书          | 1710061093          | 专职 |
| 2.2  | 质量负责人     | 董文慧 | 高级工程师 | 职称证书          | 1710048794          |    |
| 2.3  | 安全负责人     | 张加红 | 高级工程师 | 职称证书          | 1710055731          |    |
| 2.4  | 数据处理负责人   | 瞿永华 | 工程师   | 职称证书          | YC2018048           |    |
| 2.5  | 进度负责人     | 李银海 | 工程师   | 职称证书          | Y120223051853192557 |    |
| 2.6  | 图件编制负责人   | 白文慧 | 工程师   | 职称证书          | Y120223051853191759 |    |
| 2.7  | 测量负责人     | 李凯  | 工程师   | 职称证书          | Y120233051853190507 |    |
| 2.8  | 报告编制负责人   | 陆飞  | 工程师   | 职称证书          | YC2019093           |    |
| 2.9  | 外业勘测负责人   | 陈永志 | 高级工程师 | 测绘高级工程师       | Y120224051410430010 |    |
| 2.10 | 外业勘测负责人   | 普玉江 | 高级工程师 | 测绘高级工程师       | Y120234051411580289 |    |
| 2.11 | 数据处理      | 李言龙 | 高级工程师 | 测绘高级工程师       | Y120244051411580301 |    |
| 2.12 | 内业负责人     | 华相高 | 高级工程师 | 规划高级工程师       | Y120244052111620027 |    |
| 2.13 | 质量检查负责人   | 马能  | 高级工程师 | 规划高级工程师       | 1710066554          |    |
| 2.14 | 技术员       | 权以康 | 中级工程师 | 测绘中级工程师       | Y120233051420220260 |    |
| 三    | 施工        |     |       |               |                     |    |
| 3.1  | 施工负责人     | 杨云山 | 工程师   | 二级建造师         | 云 2532021202279150  | 专职 |
| 3.2  | 施工员       | 吕杰  | 工程师   | 二级建造师         | 云 2532019202108637  |    |



揭光字



|      |     |     |       |                   |                      |
|------|-----|-----|-------|-------------------|----------------------|
| 3.3  | 施工员 | 冯建彪 | 助理工程师 | 二级建造师             | 云 2532022202436391   |
| 3.4  | 安全员 | 杨凯琦 | 无     | 安全员证              | 建安 C1 (2024) 9042721 |
| 3.5  | 质量员 | 罗裕光 | 工程师   | 二级建造师证            | 云 2532022202314383   |
| 3.6  | 标准员 | 赵志超 | 工程师   | 一级建造师证            | 云 1412022202301148   |
| 3.7  | 材料员 | 夏绍花 | 无     | 材料员证              | 0532111195321000399  |
| 3.8  | 机械员 | 郭建雄 | 助理工程师 | 建筑起重机械司机(塔式起重机械)证 | 云 L052024007964      |
| 3.9  | 劳务员 | 初莹  | 中级    | 一级建造师证            | 云 1532021202302291   |
| 3.10 | 资料员 | 段娜  | 高级工程师 | 资料员证              | 0531611495316000330  |

注：1、本表后附拟派往本项目的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的相关证明材料（应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.5 项）。

2、其他人员无需提供任何证明材料，仅需填写上表。

3、近年完成的类似项目情况表（如有）

3.1 海南省定安县龙门镇全域土地综合整治试点项目勘测、规划设计、施工整体实施（EPC 类）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 海南省定安县龙门镇全域土地综合整治试点项目勘测、规划设计、施工整体实施   |
| 项目所在地           | 海南定安县   |
| 发包人名称           | 海南省乡村振兴投资开发有限责任公司   |
| 发包人地址           | 海南省海口市龙华区金贸中路 10 号 B 栋 1 层  |
| 发包人电话           | 0898-65912086   |
| 合同价格            | 446745100 元   |
| 开工日期            | 2023 年 9 月 1 日  |
| 竣工日期            | 2024 年 8 月 16 日   |
| 承担的工作           | 全面负责项目全过程整体实施工程。  |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 徐家利   |
| 项目描述            | 定安县龙门镇全域土地综合整治项目是自然资源部批准的全省 20 个国家级试点项目之一。项目整治区域面积 866.1294 公顷。主要建设任务包括整理农用地 833.0037 公顷,整理建设用地 8.9125 公顷,整理未利用地 24.2132 公顷。实施乡村生态修复 18.1059 公顷,修复河道岸线 2.50 千米。预计实施后可新增耕地面积 175.3853 公顷,新增耕地占整治区域原有耕地面积的比例为 53.21%,实现新增耕地不少于原有耕地的 5%,耕地质量等别提升 1 等。其中,新增水田面积 175.3853 公顷,旱改水面积 316.9658 公顷。复垦腾空乡村建设用地 0.8408 公顷,优化了建设用地结构和布局。实施生 |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
|     | 态修复工程，修复面积 18.1059 公顷，使得龙门镇生态质量显著提升。 |
| 备 注 | 无                                    |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

### 3.2 临高县新盈镇全域土地综合整治试点项目(二标段 ) (EPC 类)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 临高县新盈镇全域土地综合整治试点项目<br>(二标段 )  |
| 项目所在地           | 海南省新盈镇  |
| 发包人名称           | 鲁商金坤(海南)土地发展有限公司  |
| 发包人地址           | 海南省临高县新盈镇规划大街第十四栋 241<br>号 302 室  |
| 发包人电话           | 18553139011   |
| 合同价格            | 28833 万元  |
| 开工日期            | 2022 年 6 月  |
| 竣工日期            | 2024 年 12 月   |
| 承担的工作           | 全面负责项目全过程整体实施工程。  |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 孙宝庆   |
| 项目描述            | <p>项目主要包括 23 个子项目，分别为农用地整理，涉及 14 个子项目，面积约 506.7364 公顷；建设用地整治，涉及 2 个子项目，面积约 98.9929 公顷；生态保护修复，涉及 2 个子项目，生态保护修复面积约 328.6658 公顷；产业导入项目 5 个，涉及美丽乡村、现代农业、基础设施改造，特色小镇和文化旅游等内容。</p> <p>本试点方案实施期三年（2022 年 1 月-2024 年 12 月），总投资约 137287.79 万元，通过财政资金筹措 4497.43 万元，吸引社会资金投入 132790.36 万元。</p> |
| 备 注             | 无   |



### 3.3 郯城县 2021 年度红花镇南郑村等 4 村土地整治(旱改水)项目（EPC 类）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 郯城县 2021 年度红花镇南郑村等 4 村土地整治(旱改水)项目   |
| 项目所在地           | 山东省郯城县  |
| 发包人名称           | 郯城县土地发展集团有限公司   |
| 发包人地址           | 山东省临沂市郯城县北环路 57 号 509 室   |
| 发包人电话           | /   |
| 合同价格            | 928.2 万元  |
| 开工日期            | 2021 年 10 月   |
| 竣工日期            | 2022 年 8 月  |
| 承担的工作           | 土地整治项目勘测、规划设计、青苗补偿、施工、验收、项目入库   |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 张文龙   |
| 项目描述            | 该项目位于郯城县红花镇，涉及北郑村、南郑村等 4 村，性质为土地整治项目，建设规模为 162.0877 公顷，旱地改造水田面积 136.1835 公顷，总投资 928.2 万元。 |
| 备 注             | 无   |

### 3.4 郯城县 2021 年度杨集镇大泥湖村土地整治(旱改水)项目（EPC 类）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 郯城县 2021 年度杨集镇大泥湖村土地整治(旱改水)项目   |
| 项目所在地           | 山东省郯城县  |
| 发包人名称           | 郯城县土地发展集团有限公司   |
| 发包人地址           | 山东省临沂市郯城县北环路 57 号 509 室   |
| 发包人电话           | /   |
| 合同价格            | 395.95 万元   |
| 开工日期            | 2021 年 10 月   |
| 竣工日期            | 2022 年 8 月  |
| 承担的工作           | 土地整治项目勘测、规划设计、青苗补偿、施工、验收、项目入库   |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 张文龙   |
| 项目描述            | 项目位于郯城县杨集镇，涉及大泥湖村，项目建设规模 16.0510 公顷，提质改造旱改水面积约为 12.6232 公顷，总投资约为 395.95 万元。 |
| 备 注             | 无   |

### 3.5 新泰市羊流镇南羊流村等 13 村土地整治项目（设计类）

|                 |  |
|-----------------|--|
| 项目名称            | 新泰市羊流镇南羊流村等 13 村土地整治项目   |
| 项目所在地           | 山东省新泰市   |
| 发包人名称           | 泰安市鑫泰土地发展有限公司  |
| 发包人地址           | 山东省泰安市新泰市青云街道府前街 999 号   |
| 发包人电话           | 18254836555  |
| 合同价格            | 112.2 万元   |
| 开工日期            | 2022 年 4 月   |
| 竣工日期            | 2022 年 7 月   |
| 承担的工作           | 项目范围内勘测、踏勘、土地清查、可行性研究报告编制、规划设计及预算编制等工作                                     |
| 工程质量            | 良好   |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 尹立志  |
| 项目描述            | 项目位于新泰市羊流镇，涉及南羊流村、东王庄村等 13 村，性质为土地整治项目，建设规模为 470.0106 公顷，可新增耕地 71.1003 公顷。 |
| 备 注             | 无  |

### 3.6 临沂临港经济开发区 2022 年度壮岗镇土地整治全过程跟踪服务项目(设计类)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 项目名称            | 临沂临港经济开发区 2022 年度壮岗镇土地整治全过程跟踪服务项目          |
| 项目所在地           | 山东省临沂市                                     |
| 发包人名称           | 临沂临港招商服务集团有限公司                             |
| 发包人地址           | 山东省临沂市临港经济开发区坪上镇人民路 1 号                    |
| 发包人电话           | 0539-7665036                               |
| 合同价格            | 按照《山东省土地整治项目预算定额标准》鲁财综【2014】65 号文的规定下浮 30% |
| 开工日期            | 2022 年 6 月                                 |
| 竣工日期            | 2022 年 8 月                                 |
| 承担的工作           | 土地清查、可研、规划设计和预算、工程复核、验收、土地重估、报备入库          |
| 工程质量            | 良好   |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 尹立志  |
| 项目描述            | 项目位于临港经济开发区壮岗镇,整治新增耕地约为 77.4615 公顷。        |
| 备 注             | 无  |

### 3.7 济南市历城区荷花路街道土地整治(旱改水)项目规划设计服务项目（设计类）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 济南市历城区荷花路街道土地整治(旱改水)项目规划设计服务项目                  |
| 项目所在地           | 山东省济南   |
| 发包人名称           | 山东黄河生态发展集团历城有限公司                                |
| 发包人地址           | 中国自由贸易试验区济南片区经十东路28666号济南超算中心科技园2号楼4层406-32室    |
| 发包人电话           | 0531-55769716                                   |
| 合同价格            | 78万元  |
| 开工日期            | 2022年10月  |
| 竣工日期            | 2022年10月  |
| 承担的工作           | 土地清查、可研、规划设计和预算、工程复核、验收、土地重估、报备入库               |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 尹立志   |
| 项目描述            | 项目位于济南市历城区荷花街道,完成后预计新增水田2.1773公顷,提质改造41.4112公顷。 |
| 备 注             | 无   |

3.8 费县 2022 年度石井镇板桥村等 9 村土地整治项目(规划设计及施工图纸设计)（设计类）

|                 |  |
|-----------------|--|
| 项目名称            | 费县 2022 年度石井镇板桥村等 9 村土地整治项目(规划设计及施工图纸设计)   |
| 项目所在地           | 山东省费县  |
| 发包人名称           | 费县城资土地开发整理有限公司   |
| 发包人地址           | 山东省临沂市费县建设路东段商会大厦十楼  |
| 发包人电话           | /  |
| 合同价格            | 901648 元   |
| 开工日期            | 2023 年 11 月  |
| 竣工日期            | 2024 年 12 月  |
| 承担的工作           | 土地清查、项目勘测、可研编制、规划设计及预算、施工现场技术服务、土地重估与登记、竣工验收、测绘与影像编制、资料整理、新增耕地报备入库等服务项目及施工配合服务等。 |
| 工程质量            | 良好   |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 张文龙  |
| 项目描述            | 项目为临沂市费县 2022 年度石井镇土地整治项目，涉及整个石井镇，完成后新增水田 436 亩。                                 |
| 备 注             | 无  |



### 3.9 新泰市果都镇大霞雾村等 3 村土地整治项目（设计类）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 新泰市果都镇大霞雾村等 3 村土地整治项目                                 |
| 项目所在地           | 山东省新泰市  |
| 发包人名称           | 泰安市鑫泰土地发展有限公司   |
| 发包人地址           | 泰安市新泰市青云街道府前街 999 号                                   |
| 发包人电话           | 18254836555   |
| 合同价格            | 4.07 万元   |
| 开工日期            | 2023 年 6 月  |
| 竣工日期            | 2023 年 9 月  |
| 承担的工作           | 土地清查、可研、规划设计和预算编制                                     |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 刘皓  |
| 项目描述            | 项目为新泰市果都镇土地整治项目,位于大霞雾村,整治规模 6.9503 公顷,新增耕地 5.6817 公顷。 |
| 备 注             | 无   |

### 3.10 临高县调楼镇拔色村土地整治项目（施工类）

|                 |  |
|-----------------|--|
| 项目名称            | 临高县调楼镇拔色村土地整治项目  |
| 项目所在地           | 海南省临高县   |
| 发包人名称           | 金坤万港(海南)土地发展有限公司   |
| 发包人地址           | 海南省临高县新盈镇规划大街第十四栋 241 号 302 室                                    |
| 发包人电话           | 18553139011  |
| 合同价格            | 2918.75 万元   |
| 开工日期            | 2022 年 11 月  |
| 竣工日期            | 2023 年 11 月  |
| 承担的工作           | 负责项目的工程施工，包含土地平整，新建道路，修建沟渠，建设配套水利，培肥地力改良土壤等工程，配合进行工程验收并取得验收批复    |
| 工程质量            | 良好   |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 徐家利  |
| 项目描述            | 项目位于临高县调楼镇，建设规模 89.4033 公顷，旱地改造水田面积 43.0410 公顷，新增水田面积 0.1406 公顷。 |
| 备 注             | 无  |

### 3.11 临高县调楼镇东春村委会东春村(旱改水)土地整治项目（施工类）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 临高县调楼镇东春村委会东春村(旱改水)土地整治项目   |
| 项目所在地           | 海南省临高县  |
| 发包人名称           | 金坤万港(海南)土地发展有限公司  |
| 发包人地址           | 海南省临高县新盈镇规划大街第十四栋 241 号 302 室   |
| 发包人电话           | 18553139011   |
| 合同价格            | 4112.30 万元  |
| 开工日期            | 2023 年 5 月  |
| 竣工日期            | 2024 年 10 月   |
| 承担的工作           | 土地平整，新建道路，修建沟渠，建设配套水利，培肥地力改良土壤等工程，配合进行工程验收并取得验收批复   |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 徐家利   |
| 项目描述            | 项目位于临高县调楼镇，涉及东春村 1 个行政村，建设规模 102.1874 公顷，验收新增耕地面积为 4.6231 公顷，旱地改造水田面积 42.0404 公顷，概算总投资为 7171.73 万元。 |
| 备 注             | 无   |

### 3.12 临高县调楼镇东春村委会和伴土地整治项目（施工类）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 临高县调楼镇东春村委会和伴土地整治项目   |
| 项目所在地           | 海南省临高县  |
| 发包人名称           | 金坤万港(海南)土地发展有限公司  |
| 发包人地址           | 海南省临高县新盈镇规划大街第十四栋 241 号 302 室                                   |
| 发包人电话           | 18553139011   |
| 合同价格            | 1016.76 万元  |
| 开工日期            | 2022 年 11 月   |
| 竣工日期            | 2023 年 10 月   |
| 承担的工作           | 土地平整，新建道路，修建沟渠，建设配套水利，培肥地力改良土壤等工程，配合进行工程验收并取得验收批复               |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 徐家利   |
| 项目描述            | 项目位于临高县调楼镇, 涉及东春村 1 个行政村, 建设规模 26.9972 公顷, 旱地改造水田面积 13.3492 公顷。 |
| 备 注             | 无   |

**3.13 临高县调楼镇隆道村委会隆道上村(旱改水)土地整治项目（施工类）**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 项目名称            | 临高县调楼镇隆道村委会隆道上村(旱改水)土地整治项目                                       |
| 项目所在地           | 海南省临高县   |
| 发包人名称           | 金坤万港(海南)土地发展有限公司   |
| 发包人地址           | 海南省临高县新盈镇规划大街第十四栋 241 号 302 室                                    |
| 发包人电话           | 18553139011  |
| 合同价格            | 1763 万元  |
| 开工日期            | 2023 年 5 月   |
| 竣工日期            | 2024 年 9 月   |
| 承担的工作           | 土地平整，新建道路，修建沟渠，建设配套水利，培肥地力改良土壤等工程，配合进行工程验收并取得验收批复                |
| 工程质量            | 良好   |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 徐家利  |
| 项目描述            | 项目位于临高县调楼镇，涉及隆道村和东里村 2 个行政村，建设规模 40.4902 公顷，旱地改造水田面积 13.3492 公顷。 |
| 备 注             | 无  |

**3.14 临高县调楼镇东里村委会美略村(旱改水)土地整治项目（施工类）**

|                 |   |
|-----------------|---|
| 项目名称            | 临高县调楼镇东里村委会美略村(旱改水)土地整治项目   |
| 项目所在地           | 海南省临高县  |
| 发包人名称           | 金坤万港(海南)土地发展有限公司  |
| 发包人地址           | 海南省临高县新盈镇规划大街第十四栋 241 号 302 室   |
| 发包人电话           | 18553139011   |
| 合同价格            | 2722.4 万元   |
| 开工日期            | 2023 年 5 月  |
| 竣工日期            | 2024 年 9 月  |
| 承担的工作           | 土地平整，新建道路，修建沟渠，建设配套水利，培肥地力改良土壤等工程，配合进行工程验收并取得验收批复                                   |
| 工程质量            | 良好  |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 徐家利   |
| 项目描述            | 项目位于临高县调楼镇，涉及东里村委会、拔色村委会 2 个行政村，建设规模 84.3700 公顷，旱地改造水田面积 31.1241 公顷、新增水田 0.6822 公顷。 |
| 备 注             | 无   |



4、正在实施的和新承接的项目情况表（如有）

4.1 莱阳市 2024 年土地整治项目 EPC（EPC 类）

|                 |  |
|-----------------|--|
| 项目名称            | 莱阳市 2024 年土地整治项目 EPC                             |
| 项目所在地           | 山东省莱阳市   |
| 发包人名称           | 山东土地集团(莱阳)有限公司                                   |
| 发包人地址           | 山东省烟台市莱阳市古柳街道丹崖西路 206 号                          |
| 发包人电话           | /  |
| 签约合同价           | 185274644.71 元                                   |
| 开工日期            | 2025 年 3 月                                       |
| 计划竣工日期          | 2026 年 3 月                                       |
| 承担的工作           | 土地清查、可行性研究报告编制、项目勘测、规划设计与预算编制、土地整治施工。            |
| 工程质量            | 良好   |
| 项目经理<br>(项目负责人) | 王国星  |
| 项目描述            | 项目涉及莱阳沐浴店镇、吕格庄镇、河洛镇、高格庄镇和羊郡镇等多个乡镇,计划实施 1 万亩新增耕地。 |
| 备 注             | 无  |

注：1、正在实施的和新承接的项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.4 项。  
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

## 5、拟委任的管理和技术人员汇总表

| 序号  | 职务            | 姓名  | 职称 | 执业或职业资格证明（若有） |                         | 备注 |
|-----|---------------|-----|----|---------------|-------------------------|----|
|     |               |     |    | 执业资格          | 证书号                     |    |
| 一   | 项目主要管理人员      |     |    |               |                         |    |
| 1.1 | 工程总承包<br>项目经理 | 吴聿民 | 高级 | 一级建造师         | 琼<br>1372005200700156   | 无  |
| 1.2 | 技术负责人         | 孙宝庆 | 高级 | 一级建造师         | 11371534053701988       | 无  |
| 1.3 | 财务负责人         | 王卫娜 | /  |               | /                       | 无  |
| 二   | 设计            |     |    |               |                         |    |
| 2.1 | 设计负责人         | 公玉磊 | 高级 | 国土空间规划        | 鲁 220100033200793       | 无  |
| 2.2 | 外业测量组         | 黄腾腾 | 中级 | 土地工程类         | 鲁 210101333300665       | 无  |
| 2.3 | 报告编制组         | 张文龙 | 中级 | 土地工程类         | 鲁 210101333300664       | 无  |
| 2.4 | 预算编制组         | 姚树铭 | 中级 | 土地工程类         | 鲁 220101333300772       | 无  |
| 2.5 | 图件制作组         | 刘皓  | 初级 | 城乡规划          | 鲁 190101333400893       | 无  |
| 三   | 施工            |     |    |               |                         |    |
| 3.1 | 施工负责人         | 吴聿民 | 高级 | 一级建造师         | 琼<br>1372005200700156   | 无  |
| 3.2 | 测量员           | 许娅  | 高级 | 测量员           | 鲁 230100033200662       | 无  |
| 3.3 | 安全员           | 劳生宝 | /  | 安全员           | 4603320230000829        | 无  |
| 3.4 | 材料员           | 曹志东 | /  | 材料员           | 09158792023005129<br>42 | 无  |
| 3.5 | 施工员           | 王硕  | /  | 施工员           | 09158792023006056<br>51 | 无  |
| 3.6 | 质检员           | 公玉强 | /  | 质检员           | 09158792023005129<br>44 | 无  |
| 3.7 | 资料员           | 刘燕达 | /  | 资料员           | 09158792023005129<br>45 | 无  |
| 3.8 | 预算员           | 李鑫  | /  | 预算员           | 09158792023005129<br>43 | 无  |

注：1、本表后附拟派往本项目的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的相关证明材料（应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.5 项）。

2、其他人员无需提供任何证明材料，仅需填写上表。

(三)近年完成的类似项目情况表（如有）

（牵头方）表一

|             |   |
|-------------|---|
| 项目名称        | 临沧市耿马县孟定农场三分场土地整治(补充耕地)项目   |
| 项目所在地       | 临沧市耿马县孟定农场三分场   |
| 发包人名称       | 耿马傣族佤族自治县自然资源局  |
| 发包人地址       | 耿马县公园路 54 号   |
| 发包人电话       | 0883-6129152  |
| 合同价格        | 614.505462 万元   |
| 开工日期        | 2023 年 4 月 12 日   |
| 竣工日期        | 2023 年 6 月 12 日   |
| 承担的工作       | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程  |
| 工程质量        | 工程质量标准：《土地整治项目工程质量评定标准》(试行)   |
| 项目经理（项目负责人） | 张靖婷   |
| 项目描述        | 项目概况：临沧市耿马县孟定农场三分场土地整治(补充耕地)项目，<br>具体实施内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程<br><br>本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）：临沧市耿马县孟定农场三分场，合同价格占比例 100%。<br><br>合同工程完工证明有关验收结论：工程质量标准：《土地整治项目工程质量评定标准》(试行) |
| 备 注         | /   |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。  
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。



杨洋



(三) 近年完成的类似项目情况表（如有）

(设计方) 序号一

|             |   |
|-------------|---|
| 项目名称        | 曲靖市师宗县米车社区白马村土地整治（补充耕地）项目   |
| 项目所在地       | 曲靖市师宗县米车社区白马村   |
| 发包人名称       | 师宗县自然资源局  |
| 发包人地址       | 云南省曲靖市师宗县通源大街 26 号  |
| 发包人电话       | 0874-5757870  |
| 合同价格        | 77.41 万元  |
| 开工日期        | 2023 年 3 月 24 日   |
| 竣工日期        | 2023 年 4 月 30 日   |
| 承担的工作       | 收集、调查项目区基本情况，开展项目分析和研究，按土地整治项目编制规程的有关要求，编制可行性研究报告；收集、调查项目区范围测区情况，按地形测绘有关规程规范的要求，开展比例尺 1:2000 地形测绘工作，并编制勘测技术总结报告、测量成果图件。 |
| 工程质量        | 合格  |
| 项目经理（项目负责人） | 陈飞林   |
| 项目描述        | 我公司已按土地整治项目编制规程的有关要求，完成规划设计与预算报告编制。   |
| 备 注         | /   |

注：1、近年完成的类似项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.3 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。



杨洋



## (四) 正在实施的和新承接的项目情况表 (如有)

(牵头方)

|              |   |
|--------------|---|
| 项目名称         | 无 |
| 项目所在地        | 无 |
| 发包人名称        | 无 |
| 发包人地址        | 无 |
| 发包人电话        | 无 |
| 签约合同价        | 无 |
| 开工日期         | 无 |
| 计划竣工日期       | 无 |
| 承担的工作        | 无 |
| 工程质量         | 无 |
| 项目经理 (项目负责人) | 无 |
| 项目描述         | 无 |
| 备 注          | 无 |

注：1、正在实施的和新承接的项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.4 项。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。



杨洋



(四) 正在实施的和新承接的项目情况表 (如有) (设计方)

|              |   |
|--------------|---|
| 项目名称         | 无 |
| 项目所在地        | 无 |
| 发包人名称        | 无 |
| 发包人地址        | 无 |
| 发包人电话        | 无 |
| 签约合同价        | 无 |
| 开工日期         | 无 |
| 计划竣工日期       | 无 |
| 承担的工作        | 无 |
| 工程质量         | 无 |
| 项目经理 (项目负责人) | 无 |
| 项目描述         | 无 |
| 备 注          | 无 |

注：1、正在实施的和新承接的项目情况表应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.4 项。  
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。



杨洋




(五) 拟委任的管理和技术人员汇总表

| 序号  | 职务         | 姓名  | 职称    | 执业或职业资格证明（若有） |                     | 备注 |
|-----|------------|-----|-------|---------------|---------------------|----|
|     |            |     |       | 执业资格          | 证书号                 |    |
| 一   | 项目主要管理人员   |     |       |               |                     |    |
| 1.1 | 工程总承包项目经理  | 彭斌  | 工程师   | 二级建造师注册证书     | 云 2532021202145648  | /  |
|     | 设计负责人      | 陈飞林 | 高级工程师 | 职称证书          | 0110065660          | /  |
|     | 施工负责人      | 彭斌  | 工程师   | 二级建造师注册证书     | 云 2532021202145648  | /  |
| 二   | 设计         |     |       |               |                     | /  |
| 2.1 | 设计负责人      | 陈飞林 | 高级工程师 | 职称证书          | 0110065660          |    |
|     | 设计技术员      | 李进  | 高级工程师 | 职称证书          | Y120224050410030640 |    |
|     | 设计技术员      | 魏巍  | 工程师   | 职称证书          | 中职 2016048          |    |
|     | 设计技术员      | 刘关军 | 工程师   | 职称证书          | 云地矿 20200204 号      |    |
|     | 设计技术员      | 李进兵 | 工程师   | 职称证书          | 云地矿 20200203 号      |    |
|     | 设计技术员      | 徐小莅 | 工程师   | 职称证书          | 301033542           |    |
|     | 设计技术员      | 李柏承 | 工程师   | 职称证书          | Y120243052121400411 |    |
| 三   | 施工         |     |       |               |                     | /  |
| 3.1 | 施工负责人      | 彭斌  | 工程师   | 二级建造师注册证书     | 云 2532021202145648  |    |
|     | 技术负责人      | 卢朝鹏 | 工程师   | 职称证           | 21026               |    |
|     | 专职安全生产管理人员 | 刘琼  | 工程师   | 安全生产考核合格证     | 云水安C20190000106     |    |
|     | 质量员        | 张樊  | 技术员   | 质量员资格证        | SQX20245301495      |    |
|     | 财务负责人      | 许锐襟 | 工程师   | 会计资格证         | 530323199412251320  |    |
|     | 施工员        | 鲁仙月 | 技术员   | 施工员资格证        | SQX20245301528      |    |
|     | 材料员        | 孔垂品 | 工程师   | 材料员证          | SQX20235301015      |    |
|     | 机械员        | 钱永芬 | 助理工程师 | 机械员证          | 0532311200033000136 |    |
|     | 劳务员        | 胡艳梅 | 工程师   | 劳务员资格证        | 0531711395317001553 |    |
|     | 资料员        | 熊绍莲 | 助理工程师 | 资料员资格证        | SQX20245301510      |    |



杨洋



|  |         |    |       |           |                    |  |
|--|---------|----|-------|-----------|--------------------|--|
|  | 企业主要负责人 | 杨洋 | 工程师   | 安全生产考核合格证 | 云水安 A20210000212   |  |
|  | 造价员     | 余燕 | 高级工程师 | 二级造价工程师   | 建[造]23225351000105 |  |

注：1、本表后附拟派往本项目的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的相关证明材料（应附材料见第二章“投标人须知”第 3.5.5 项）。

2、其他人员无需提供任何证明材料，仅需填写上表。



杨洋

