

大关县城镇污水处理厂及配套管网设施
建设项目等 4 个特许经营项目

委托处理协议

甲方：大关县住房和城乡建设局

乙方：西藏国策环保科技股份有限公司

签订日期：2024年 12 月 30日

目 录

第一章 总则..... 1

术语定义和解释2

第 1 条 声明和保证6

第 2 条 协议生效条件7

第 3 条 协议构成及优先次序7

第二章 协议主体及主要权利义务 9

第 4 条 甲方的主体资格和主要权利义务9

第 5 条 乙方的主体资格和主要权利义务 11

第三章 特许经营授权及资产权属13

第 6 条 特许经营授予程序及遵守 13

第 7 条 特许经营授权内容 13

第 8 条 运营期14

第 9 条 运营期届满终止后的优先权 14

第 10 条 排他性和竞争性项目14

第 11 条 项目资产与权属 15

第四章 运营和服务 17

第 12 条 运营和维护的基本原则17

第 13 条 政府提供的运营条件17

第 14 条 运营与维护的基本要求17

第 15 条 运营和维护内容18

第 16 条 运营服务要求变更18

第 17 条 大修重置 19

第 18 条 改建、扩建和技术优化 19

第五章 运营管理服务费21

第 19 条 运营管理服务费21

第 20 条 支付条款 24

第 21 条 对支付运营管理服务费的保证.....25

第 22 条 调价机制.....25

第 23 条 分子公司运营.....26

第六章 特定监管事项和措施..... 27

第 24 条 监管原则.....27

第 25 条 项目运营状况和服务质量的监管.....27

第 26 条 应急预案.....27

第 27 条 安全运行和应急保障服务的监管.....27

第七章 不可抗力..... 29

第 28 条 不可抗力事件.....29

第 29 条 不可抗力事件发生后的各方权利和义务.....29

第 30 条 不可抗力事件的处理.....31

第八章 特许经营协议解除.....32

第 31 条 协议解除的事由.....32

第 32 条 协议的解除程序.....34

第 33 条 协议解除后的财务安排.....35

第 34 条 其他约定.....37

第九章 项目的移交..... 38

第 35 条 特许期结束后的移交.....38

第 36 条 项目设施及权益移交.....38

第 37 条 移交质量保证.....40

第 38 条 项目设施移交违约事项.....40

第十章 违约责任..... 41

第 39 条 违约.....41

第 40 条 违约责任.....41

第十一章 争议解决..... 43

第 41 条 争议解决方式.....43

第 42 条 争议期间的协议履行.....43

第十二章 其他约定..... 44

第 43 条 协议变更与修订	44
第 44 条 保密	44
第 45 条 廉政和反腐	44
第 46 条 不弃权	44
第 47 条 通知	45
第 48 条 法律适用	45
第 49 条 通用语言	45
第 50 条 适用法律	45
第 51 条 协议份数	45

甲方：大关县住房和城乡建设局

注册地址：大关县南片新区

负责人：龙昌洪

乙方：西藏国策环保科技股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市八一广场B栋10层

法定代表人：陈鸿

按照大关县城镇污水处理厂及配套管网设施建设项目等4个特许经营项目招标公告文件规定，依照大关县城镇污水处理厂及配套管网设施建设项目等4个特许经营项目（通知书编号：_____）招投标结果，乙方中标本项目。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律，由双方于2024年12月30日在中国云南省（自治区）大关县就大关县城镇污水处理厂及配套管网设施建设项目等4个特许经营项目运营维护等事项，制定本协议，谨以共同遵守。

第一章 总则

术语定义和解释

1. 术语定义

为避免歧义，本协议使用的下列的措辞和用语应具有本条赋予的含义：

序号	术语	术语定义
1	协议/本协议	指由甲方与乙方就本项目签署的特许经营协议，包括全部附件以及日后签署的本协议之补充协议和附件，均视为本协议的组成部分。
2	本项目	指【大关县城镇污水处理厂及配套管网设施建设项目等 4 个特许经营项目】。
4	处置量/垃圾转运综合单价	指大关县县城生活垃圾压缩转运站、大关县污水处理厂、大关县餐厨垃圾处理厂、大关县城镇污水处理厂 4 个项目设计的处理量。
5	政府部门	指本级地方政府的组成部门。
6	甲方	大关县住房和城乡建设局。
7	乙方	运营管理方。

9	运营管理服务费	指甲方根据本协议应向乙方支付大关县县城生活垃圾压缩转运站、大关县污水处理厂、大关县餐厨垃圾处理厂、大关县城镇污水处理厂 4 个项目的运营管理服务费。
10	生效日	指本特许经营协议生效的日期。
11	运营期	指从本协议生效日开始至按本协议约定的项目运营期限届满之日的期间。
12	终止日	正常情况下指运营期届满日（含本日）；如本协议提前终止则指提前终止日。
13	移交日	指运营期届满日（适用于本协议期满终止），或协议提前终止时根据届时双方约定确定的项目资产移交日（适用于协议解除的情形）。
14	适用法律	指中华人民共和国法律。
15	法律变更	指本协议所定义的法律变更，包括一般性法律变更和特定的法律变更。
16	批准	指为了使乙方能够履行其在本协议项下的义务和行使其在本协议项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的合规性文件。

17	不可抗力	指在签订本协议时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18	谨慎运营惯例	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。

2. 解释

本协议中的标题仅为方便阅读参考所设，不应影响具体条文的解释。以下约定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

- (1) 协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；
- (2) “元”，指中国的法定货币单位人民币元；
- (3) 条款或附件，指本协议的条款或附件；
- (4) 一方、双方、各方，指本协议中的一方、双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；
- (5) “包括”，指包括但不限于；
- (6) “以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”“以外”均不含本数；
- (7) 日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；
- (8) 本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

(9) 在本协议订立及履约过程中形成并经双方签署的与协议有关的文件均构成协议文件组成部分，并根据其性质按照本协议约定确定优先解释顺序。

第1条 声明和保证

1. 甲方的声明与保证

(1) 本协议甲方为大关县住房和城乡建设局（下称“甲方”）系依据中国法律成立并合法存续的政府单位。

(2) 甲方具有与乙方签订和履行本协议的充分的法律权利、权力和授权，本协议一经签订，即对甲方和政府方具有完全的法律约束力。签订和履行本协议不违反甲方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反任何适用法律的强制性规定或对其具有约束力的合同性文件或安排，也不会引致任何利益冲突。

(3) 在本协议期限内，如发生内部机构调整或者职能转变导致甲方不再作为本项目的主管部门，则应由届时确定的本项目主管部门享有并承担本合同项下的所有权利和义务。

(4) 甲方承诺所声明与保证内容真实、准确、完整。

(5) 其他声明和保证：无。

(6) 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致乙方签订本协议的目的不能实现时，乙方有权终止本协议。

2. 乙方的声明与保证

(1) 乙方是根据《中华人民共和国公司法》合法成立和有效存续的公司。

(2) 乙方已根据适用法律和公司章程的规定取得签订和履行本协议所需的一切同意与批准。本协议一经签订，即对乙方具有完全的法

律约束力，签订和履行本协议不会导致乙方违反适用法律、行政决定、生效判决或裁决的强制性规定，也不会导致乙方违反公司章程的约定和股东会、董事会决议，不会违反乙方与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

(3) 乙方具有从事本项目运营和维护的条件和能力，在委托经营期限中提供的项目管理经验、专业运营能力、企业综合实力、信用状况等方面情况真实、准确、完整。

(4) 乙方承诺所声明和保证内容真实、准确、完整。

(5) 其他声明和保证：无

(6) 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致甲方签订本协议的目的不能实现时，甲方有权终止本协议。

第 2 条 协议生效条件

本协议满足以下条件后即生效：

- 1. 本协议已经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名盖章。
- 2. 本协议签署即生效。

第 3 条 协议构成及优先次序

1. 协议构成

本协议由以下构成：

- (1) 项目实施过程中形成的本协议的补充协议或变更协议；
- (2) 本协议正文和附件；
- (3) 双方约定的构成本协议组成部分的其他文件。

2. 优先次序

(1) 前款所列文件构成本协议整体，互相补充，若有不明确或不一致之处，以前款所列次序在先者为准。

(2) 同一顺序中的文件有不同约定的，以日期在后的文件为准。但甲、乙双方另有约定的除外。

第二章 协议主体及主要权利义务

第 4 条 甲方的主体资格和主要权利义务

1. 甲方的主体资格

- (1) 甲方为本项目的实施机构。
- (2) 如因行政区划调整或机构调整，甲方被撤销或被合并的，由承继其相关职能的机构或合并后的政府主体完全承继本协议，并继续履行本协议中甲方义务、行使甲方权利。承继甲方职能的机构或政府主体不明的，应当由政府继续履行甲方义务、行使甲方权利。本协议在前述承继完成之前的履行情况（包括所产生的甲方责任），对承继方具有约束力、并由承继方全部承担。

(3) 甲方基本信息如下：

名称：大关县住房和城乡建设局
住所：云南省大关县南片新区
负责人：龙昌洪

2. 甲方的主要权利

- (1) 办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效。
- (2) 对乙方运营期内实施监管， 包括产品服务质量、项目运营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控。
- (3) 甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将 产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以合适的方式向社会公布，并受理公众向乙方的投诉，并进行核实处理。
- (4) 遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，甲方依法

对乙方实施临时接管。

(5) 在运营期满接收项目设施及权益的权利。

3. 甲方的主要义务

(1) 依法保持按照本协议授予乙方的从事本项目特许经营活动的相关权利在运营期内合法有效。

(2) 协助乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准、批复。对于乙方合理要求的、与其运营和维护项目设施及履行本协议下的其它义务相关的所有资料、建议、通知等给予及时的回复，并在乙方充分证明其合理性的前提下，尽最大努力协助乙方从审批机构获得其运营项目设施和履行本协议内义务所需的一切批准和授权。

(3) 协助乙方或项目公司从有关政府部门获得、保持和续延本项目所必需的应由乙方或项目公司办理的许可、执照和批准。

(4) 负责根据本项目工程进度要求按时完成本项目建设用地及临时用地的征地拆迁工作（如有）。

(5) 在出现行政区划调整、地方政府换届、政府相关部门机构或职能调整、实施机构法定代表人变更等情形时，确保不影响正常履行本协议。

(6) 就本项目依法申请国家或省市相关专项或奖励资金、相关税收优惠政策向乙方提供协助。

(7) 本项目运营管理服务费由甲方或有收费权的行政部门向使用者收取，按照收支两条线纳入本级财政预算及中长期财政规划，约定按时向乙方支付运营管理服务费。

(8) 甲方应协助乙方取得享受国家有关部门、云南省和大关县对

环保行业用包括不限于电价、水价、燃气等格优惠的政策。

(9) 若甲方征收、征用本项目，按照本协议第 33 条 6 款依法给予乙方公平合理的补偿。

(10) 履行适用法律规定和本协议约定应由甲方履行的其他义务和责任。

(11) 甲方应要求大关县内相关产生污水的个人和单位将污水排入相应管网并交由乙方处理；甲方应要求相关生活垃圾产生单位和收集单位将垃圾转运至大关县生活垃圾转运站；甲方应要求大关县内污泥、餐厨垃圾产生单位不得随意外排外运，应全权交由乙方收集处理。

第 5 条 乙方的主体资格和主要权利义务

1. 乙方的主体资格

(1) 乙方为【西藏国策环保科技股份有限公司】。

(2) 乙方基本信息如下：

名称：西藏国策环保科技股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市八一广场 B 栋 10 层

法定代表人：陈鸿

2. 乙方的主要权利

(1) 按照本协议约定的方式取得运营管理服务费。

(2) 如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施。

(3) 在运营期内，有权按相关政策申请各级政府或政府部门提供的相关奖励、补贴或优惠政策。

(4) 乙方有权享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。

(5) 因公共利益或其他非乙方原因，如需按甲方要求提供额外服务或发生中断服务导致乙方增加成本或造成损失的，乙方有权获得甲方或政府相应补偿。

3. 乙方的主要义务

(1) 按照本协议约定，全面履行项目运营、维护相关义务。

(2) 按本协议约定提供质量合格、持续稳定的公共服务或产品，并按适用法律要求和本协议约定承担普遍服务义务。

(3) 按本协议约定接受甲方的履约监管，按适用法律要求接受和配合相关政府部门对项目的行政监督管理。

(4) 运营期届满按本协议约定移交项目资产。

(5) 本协议约定和适用法律确定的其他义务。

第三章 特许经营授权及资产权属

第 6 条 特许经营授予程序及遵守

1. 自本协议生效之日起，乙方在运营期内获得本项目特许经营授权。
2. 在运营期内，非经甲方同意，乙方不得擅自就本特许经营权及相关权益向任何第三方进行转让、出租、或做其它任何处置。
3. 在运营期内，乙方在保证项目正常运营情况下，可用本项目及特许经营权相关权益进行融资或担保。

第 7 条 特许经营授权内容

甲方授予乙方在本项目运营期限内的以下权利：

1. 乙方拥有运营期内依据本协议约定排他运营本项目和合法经营本项目资产的权利，并承担项目运营主体责任。乙方可将项目运营部分工作委托甲方认可的第三方机构实施，但不免除或减损乙方应承担的运营主体责任。
2. 乙方在运营期内有通过合法经营获得相关收入的权利。
3. 乙方应按照本协议约定的标准提供公共产品或服务。
4. 乙方不得擅自变更特许经营授权所明确的范围、项目内容和经营种类。凡是本协议未明确的特许经营相关权利，乙方必须经过甲方或政府的书面许可方可行使。
5. 除本协议和法律法规、国家政策另有规定外，乙方无需为取得本项目特许经营相关权利向甲方或政府或任何其他政府部门支付任何费用。
6. 社会公众有权依据适用法律对乙方履行项目投资、建设、运营、

移交全过程的具体行为进行监督，提出意见和建议，乙方应依法主动接受社会公众的监督。

7. 除非本协议另有约定或国家另有相关规定，乙方应在运营期限届满时向甲方移交本项目，自行承担项目债务，并不得再以本项目运营方名义开展活动。

第8条 运营期

1. 运营期基本约定

(1) 本项目合作期限为25年，自2025年1月1日至2049年12月31日。

(2) 本项目运营期限届满时，乙方若想继续运营该项目，则需提前3个月向甲方提出申请。甲方同意在同等条件下，优先考虑与乙方续约。

(3) 甲方应保证乙方在特许经营权的唯一性和排他性。

2. 运营期的期限调整

(1) 因项目建设进度提前或滞后，按本协议对进度偏差导致的运营期的期限调整的相关约定进行调整。

(2) 因出现需要甲方补偿情形的，甲方可以以延长运营期的方式向乙方提供合理补偿等。

第9条 运营期届满终止后的优先权

运营期届满如政府方决定继续采用特许经营模式运营本项目，甲方将按规定重新选择特许经营者，同等条件下可优先选择原特许经营者承担，并重新订立特许经营协议。

第10条 排他性和竞争性项目

1. 运营期内，甲方和政府部门不以任何方式将已授予乙方的本项目特许经营相关权利的全部或部分重复授予第三方，或者以任何方式减少特许经营授权的内容、妨碍乙方行使特许经营的相关权利。

2. 在乙方的特许经营相关权利受到第三方实质性妨碍时，甲方应予以排除。

3. 运营期内，如因公共利益原因需要新建竞争性项目，甲、乙双方本着公共利益和乙方权益并重的原则，具体协商竞争性项目对本项目造成影响的解决方式。

第 11 条 项目资产与权属

1. 项目资产与权属

乙方在运营期内通过其投资行为而新增的资产属于乙方所有，若移交资产属于乙方所有，甲乙双方应签署相应协议确定补偿金额。

2. 土地

1. 本项目涉及的土地由甲方取得，取得方式由甲方根据实际情况确定，但取得的期限必须覆盖整个运营期。乙方有权在运营期内使用土地。

2. 甲方应当向乙方提供在项目前期阶段已经取得的与本项目相关的土地规划文件。

3. 在项目运营期间，乙方应按土地管理相关法律法规和政策要求合理利用项目土地。乙方有权在项目土地内符合相关要求的前提下进行相关环保项目的投资建设运营。

4. 因乙方并不拥有项目用地及其地上房屋建筑物产权，不承担取得、使用及移交土地所产生的相关税费，亦不承担项目用地上房屋建筑物产生的相关税费。如在项目合作期内乙方被要求缴纳土地使用税、房

产税等税费的，则相关税费最终由甲方承担。

第四章 运营和服务

第 12 条 运营和维护的基本原则

在整个运营期内，乙方应根据本合同的规定，管理、运营和维护本项目转运设施，自行承担费用和 risk。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护本项目设施。

1. 国家、云南省、昭通市现行的企业运行的有关法律法规以及本项目有关批准文件的要求。
2. 本合同规定的质量保证、质量控制和安全生产要求。
3. 乙方应确保本项目运营设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理，使其达到国家标准。

第 13 条 政府提供的运营条件

政府应向乙方提供便利优惠的道路、供水、供电、供气、供热、排水等其他保障条件。

第 14 条 运营与维护的基本要求

1. 乙方应保证项目设施正常运转。
2. 在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用（包括税费）和 risk，管理、运营和维护项目设施。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：
 - (a) 国家和地方现行的有关法律法规，国家、行业和地方技术标准和规范规程，本项目有关批准文件的要求；
 - (b) 本协议规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；
 - (c) 运行维护手册以及设备制造商提供的说明手册和指导。

第 15 条 运营和维护内容

1. 大关县县城生活垃圾压缩转运站。场站内垃圾压缩处置及从转运站转运至甲方指定地点（范围不超过 80KM）平均运输垃圾 35t/d，一辆车一天运 2 次，不包括县城内垃圾清收清运。

2. 大关县县城污水处理厂。处理进入大关县县城生活污水处理厂的生活污水，不包含场外管网的管理维护。

3. 大关县玉碗镇等 8 个乡镇污水处理厂。处理进入玉碗镇、悦乐镇、高桥镇、吉利镇、上高桥乡、木杆镇、寿山镇 8 个污水处理厂的生活污水，不包含场外管网的管理维护。

4. 大关县餐厨（污泥）垃圾处理厂。餐厨和污泥收集处理项目的收集处理，处理规模为 20 吨/天，其中餐厨垃圾约 17 吨/天，污泥约 3 吨/天。

第 16 条 运营服务要求变更

1. 变更

（1）因适用法律变更或本项目运营和服务适用的技术标准作出修订，需要对本项目运营和服务进行调整的，乙方应根据适用法律和相关技术标准作出相应变更。

（2）甲方因城市管理或为公共利益需要对本项目运营管理提出变更要求的，乙方应做相应调整以满足该等要求。

（3）服务要求的变更和修改应遵照以下程序进行：

- a. 甲方书面通知乙方要求其提交服务要求变更和修改的计划。
- b. 乙方应在【7】个工作日内根据法律变更或甲方的要求将变更和修改计划以书面形式提交相关政府部门；

c. 甲方就乙方提交的变更和修改计划给予书面答复，【3】个工作日内未答复的视同为同意。

(4) 乙方要求变更服务标准的，应事先向甲方提供书面变更申请，经甲方批准后方可实施。

(5) 变更和修改的效力

经甲方同意或视为同意的变更和修改的服务要求应视为本协议的一部分，由乙方遵照执行。

2. 临时关闭或暂停运营服务

因政策要求或甲方及政府方需要临时关闭或暂停项目运营的，甲方应向乙方发出书面通知，并启动临时关闭或暂停情形下的运营服务预案。乙方执行临时关闭或暂停运营后，双方可根据其实际影响情况商谈签订补充协议，明确给予乙方补偿或延长运营期限等内容。

第 17 条 大修重置

特许经营范围内所有项目主体设备的大型维修和大型设备的更换有甲方负责（相关设备清单见附件）。

第 18 条 改建、扩建和技术优化

运营期限内，如因国家或地方政策法规发生变化，或大关县总体规划或专项规划发生变化，需要对本项目进行改扩建的，乙方应按照相关法律、法规规定和政府方要求进行实施。改扩建造成乙方资本性支出或运营维护费增加的，甲方和乙方应就改扩建的具体方案、建设周期、费用补偿或价格调整等事宜届时由双方协商确定。如因中国国家标准或行业标准、云南省、昭通市、大关县地方标准变化等原因需对本协议中规定的乙方应执行或达到的各项指标有更新、补充的，乙方应执行并达到

候等新标准。若需要新增投资或导致运营维护费增加的，届时由双方协商确定。

第五章 运营管理服务费

第 19 条 运营管理服务费

运营管理服务费=实际处置量×处置单价（垃圾转运综合单价），
处置单价（垃圾转运综合单价）为阶梯式计价。

4 个项目运营管理服务费详见下表

表 1 大关县污水处理厂

序号	处置水量 (m³/d)	处置单价 (元/m³)
1	3000	6.20
2	3100	6.00
3	3200	5.82
4	3300	5.64
5	3400	5.47
6	3500	5.32
7	3600	5.17
8	3700	5.03
9	3800	4.90
10	3900	4.77
11	4000	4.65
12	4100	4.54
13	4200	4.43
14	4300	4.33
15	4400	4.23
16	4500	4.14
17	4600	4.05
18	4700	3.96
19	4800	3.88
20	4900	3.80
21	5000	3.72
22	5200	3.58
23	5400	3.45

24	56100	3.33
25	58100	3.21
26	60100	3.10
27	65000	2.86
28	70000	2.66
29	75000	2.48
30	80000	2.33
31	85000	2.19

表 2 大关县玉碗镇等各集镇污水

序号	处理水量 (m³/d)	处理单价 (元/m³)
1	1000	18.72
2	1100	17.02
3	1200	15.60
4	1300	14.40
5	1400	13.37
6	1500	12.48
7	1600	11.70
8	1700	11.01
9	1800	10.40
10	1900	9.85
11	2000	9.36
12	2100	8.91
13	2200	8.51
14	2300	8.14
15	2400	7.80
16	2500	7.49
17	2600	7.20
18	2700	6.93
19	2800	6.69
20	2900	6.45
21	3000	6.24
22	3100	6.04
23	3200	5.85
24	3300	5.67
25	3400	5.51
26	3500	5.35

27	3600	5.20
28	3700	5.06
29	3800	4.93
30	3900	4.80
31	4000	4.68

表 3 大关县县城生活垃圾压缩转运站

序号	处置量 (t/d)	垃圾转运综合单价 (元/吨)
1	20	505.76
2	21	481.68
3	22	459.79
4	23	439.79
5	24	421.47
6	25	404.61
7	26	389.05
8	27	374.64
9	28	361.26
10	29	348.80
11	30	337.18
12	31	326.30
13	32	316.10
14	33	306.52
15	34	297.51
16	35	289.01
17	36	280.98
18	37	273.39
19	38	266.19
20	39	259.37
21	40	252.88
22	41	246.71
23	42	240.84
24	43	235.24
25	44	229.89
26	45	224.78
27	46	219.90
28	47	215.22
29	48	210.74

30	49	206.43
31	50	202.31

表 4 大关县厨余垃圾、污泥处理

序号	处置量 (t/d)	处置单价 (元/吨)
1	6	1525.54
2	7	1307.60
3	8	1144.15
4	9	1017.02
5	10	915.32
6	11	832.11
7	12	762.77
8	13	704.09
9	14	653.80
10	15	610.22
11	16	572.08
12	17	538.43
13	18	508.51
14	19	481.75
15	20	457.66
16	21	435.87
17	22	416.06
18	23	397.97
19	24	381.39
20	25	366.13

第 20 条 支付条款

1. 运营管理服务费按 季度 支付。第一笔支付的时点为正式运营期起之日起满 3 月后的 15 个工作日内，第二笔支付的时点为正式运营期起之日起满 6 个月后的 15 个工作日内，第三笔支付的时点为正式运营期起之日起之日起满 9 个月后的 15 个工作日内，以此类推。
2. 甲方应按本协议的约定以人民币向乙方支付运营管理服务费，

付款应汇入乙方指定的银行账户。运营管理服务费需经甲方审定认可，并无异议，应在合同期限内严格遵守并履约。相关费用的结算只以合同第十九条约定的水量/处置量/转运量和相应单价进行计算，甲方及其关联的第三方不得以改变或变更上述计算方式和单价。

3. 如果甲方未能按合同规定按期付款，甲方应在逾期的第30 工作日开始向乙方支付滞纳金（按逾期未支付款金额的0.3%/日支付），直到付清为止。

4. 如果甲方对乙方提交的账单金额有争议，暂按 100% 计算支付；待双方就争议事项充分协商，达成共识后，于下一期支付时对差异（额）部分进行调整。

5. 甲方迟延支付乙方运营管理服务费6 个月，乙方有权停止 4 个项目的运行，相关后果由甲方承担。

第 21 条 对支付运营管理服务费的保证

甲方为保证运营管理服务费能够及时足额向乙方支付，保障本项目的正常运营和乙方的正当权益，甲方同意用以下方式向乙方提供付费保证：

1. 本项目运营管理服务费由甲方或有收费权的行政部门向使用者收取，按照收支两条线纳入本级财政预算及中长期财政规划，约定按时向乙方支付运营管理服务费。

2. 在运营期内，如果甲方因自身原因无法按照本合同的约定及时足额向乙方支付城运营管理服务费时，大关县人民政府应积极协调其他相应数额的资金，以抵应支付给乙方的相关费用。

第 22 条 调价机制

由于本项目运营期为 25 年时间较长，运营期内由于国家及地方政策的变化、行业标准提高、通货膨胀等原因可能导致运营成本增加，运营期内运营管理服务费每三年调整一次。第一次调价工作于第三个运营年开始，调整的价格自第四个运营年的 1 月 1 日起执行。以后每次的调价应在调整前一运营年的 10 月份开始并在该年 12 月底之前确定调整后运营管理服务费，并于下一个运营年的 1 月 1 日起执行调整后的运营管理服务费。

第 23 条 分子公司运营

运营期内乙方有权自行将本项目交由乙方的分、子公司进行运营维护。

第六章 特定监管事项和措施

第24条 监管原则

甲方对乙方的监管将按照国家、云南省、大关县的有关法律、法规、规章、行业的有关标准及规范。

第25条 项目运营状况和服务质量的监管

甲方采取定期检查、不定期抽查等形式对乙方的服务质量进行监督、考核。如果乙方的服务质量和产品质量存在问题，甲方将提出限期整改意见，并督促整改。

甲方在任何时候均可委派人员进入乙方的项目设施，监督项目设施的运行和维护，但不应影响乙方的正常经营，不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议下的权利和义务。

第26条 应急预案

1. 乙方应按照相关法律法规和标准规定，针对自然灾害、重（特）大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动和运行，以降低灾害发生对项目造成的损失。

2. 乙方所编制的各种应急预案应按规定报相关部门审查审批或备案，并应向甲方报告应急预案的编制和备案等情况。

3. 乙方应按预案要求建立健全相应的组织、指挥、设备等保障体系，并组织必要的培训和演练，接受相关部门的检查监督和指导。

第27条 安全运行和应急保障服务的监管

甲方负责督促乙方建立健全安全生产制度，落实安全措施，完善安

全应急预案，建立安全管理网络，实行安全责任法人负责制。甲方定期和不定期对乙方建立和落实安全生产保障制度的情况进行检查，同时加强对设施设备养护维修和故障抢修等情况的监督，提高设施的安全可靠性。

第七章 不可抗力

第 28 条 不可抗力事件

“不可抗力事件”指在本协议签订之后发生的，在本协议签订时不可预见，并且任何一方（“受影响方”）对其发生和效果不能避免、不能克服的以下事件：

1. 自然灾害；
2. 超过双方均认可的设计标准的气候现象；
3. 传染病或因执行传染病防治法律导致的管控行为；
4. 战争、制裁、内战、武装冲突或恐怖主义的袭击；
5. 项目现场发现文物而根据文物保护法律全部或部分中止或终止建设；
6. 核污染、化学污染或生化污染。

其直接使得受影响方不能履行其在本协议项下的全部义务或其中的重要部分。

第 29 条 不可抗力事件发生后的各方权利和义务

1. 不可抗力引起的中止履行

任何一方在出现其不可控制的情况阻止其履行本协议项下的义务时有权中止履行协议。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力不再存在的情况下，应尽快恢复履行其本协议项下的义务。

（1）对乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行协议项下义务的借口：

第九章 项目的移交

第 35 条 特许期结束后的移交

本协议因运营期届满终止，乙方应于运营期满之日将项目设施无偿完好移交给甲方或其指定机构，并保证项目设施移交之时能够正常运行，且不得涉及任何抵押或担保。

1. 移交委员会

在特许经营协议解除【3】个月内或期满终止前的第【3】个月，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会并制定该委员会议事规则。移交委员会中甲、乙双方代表人数应当相同，移交委员会主任委员由甲方人员担任。移交委员会具体负责和办理移交工作，包括组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序等。

2. 移交方案

移交委员会应自成立后六（6）个月内编制完成移交方案，内容包括但不限于移交设施的详细清单、应满足的性能标准、不满足性能标准的设施设备的恢复性大修方案、移交方式、移交程序等。

3. 商定移交程序

移交委员会应在移交日期【1】个月前商定移交的项目设施、备品备件的详细清单和移交程序。

第 36 条 项目设施及权益移交

1. 移交方式

若移交资产属于乙方所有，甲乙双方应签署相应协议确定补偿金

2. 移交范围

(1) 本项目移交日为运营期最后一日。在本项目移交日，乙方应向甲方或其指定单位完好移交乙方对本项目的所有资产和权益，移交范围如下：

a. 与本项目设施相关的机械和设备，在由移交时由甲乙双方共同签署协议确认。

b. 移交时能保证现时正常运营所需要的所有零备件和配件、化学药品以及其它动产。

c. 运营和维护项目设施所需要的所有技术、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的），属于乙方登记的技术专利的，需要乙方授权。

d. 在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使本项目能平稳、正常的继续运营。

(2) 上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。

3. 移交验收

在移交日，移交委员会应进行所有项目设施的移交验收。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合其最后一次设备大修后的各项指标。

4. 人员和人员培训

甲乙双方在办理移交工作的同时，应明确运营期结束后妥善安置原乙方雇员的办法。

5. 移交费用

除本协议另有约定外，甲方应承担移交发生的费用和支出。

6. 移交效力

- (1) 自移交日起，乙方在本协议项下的权益即行终止。
- (2) 自移交日起，本项目的相关权益均转移至甲方。
- (3) 自移交日起，由甲方全面负责本项目的运营和维护。
- (4) 双方在本协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

第 37 条 移交质量保证

移交后本项目设施的缺陷责任期为本项目移交日后【1】个月。


第 38 条 项目设施移交违约事项

乙方移交资产涉及的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权应在移交时全部予以清偿、赔偿或解除完毕。

本协议由愿受其法律效力约束的双方经正式授权的代表在其签字下注明之日签署本协议， 以昭信守。

甲方：大井县住房和城乡建设局



法定代表人或授权委托人
(签字): 

日期: 2024.12.30

乙方：西藏国策环保科技有限公司



法定代表人或授权委托人
(签字): 

日期: 2024.12.30