


# 铁厂乡铁厂村委会李家湾村小组道路建设项目

## 招标控制价

招标控制价(小写): 1999271 元

(大写): 壹佰玖拾玖万玖仟贰佰柒拾壹元整



工程造价  
咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人:



编制人



复核人



编制时间:

复核时间:

# 编制说明

## 一、工程概况

项目名称：铁厂乡铁厂村委会李家湾村小组道路建设项目

主要实施内容：新建沥青混凝土道路 1.2km,路基宽 6.5m,路面宽 5.7m,路面结构类型为 16cm 级配碎石底基层+20cm 厚水泥稳定碎石基层+5cm AC-20 沥青混凝土+4cm AC-13 沥青混凝土面层，道路两侧设置 C20 混凝土路缘石及其他防护工程。

## 二、编制依据

(一)《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)(交通运输部 2018 年第 86 号公告)

(二)《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)

(三)《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG/T 3830—2018)

(四)《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》(云交建设(2019)34号)

(五)《财政部关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 2019 年第 39 号公告)

(六)云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》(DB 53/T2001.1—2014)及《公路工程工程量标准清单》(DB 53/T2001.2—2014)

(七)《云南省交通运输工程材料及设备指导价》。

(八)本项目施工设计图表资料、施工图预算等相关资料。

(九)与项目相关的其他资料。

## 三、取费标准

(1) 工资标准: 根据《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》(云交建设[2019]34号), 人工工日单价按 90.18 元/工日计列。

(2) 机械台班费: 根据《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018) 计算, 人工工资、燃料、电价采用上述材料预算单价。

(3) 措施费、企业管理费以及利润按《公路工程项目估算概算预算编制办法》(JTG/T 3830—2018) 的规定取用, 并在此基础上根据《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》(云交建设(2019)34号)、《财政部关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 2019 年第 39 号公告) 对规费以及税金进行调整。

①雨季施工增加费费率: 依据交通运输部《公路工程项目估算预算编制办法》(JTG 3830—2018) 计, 工程所在地位于文山州境内, 取 II 区 5 个月;

②施工辅助费费率: 依据交通运输部《公路工程项目估算预算编制办法》(JTG 3830—2018) 计取;

③工地转移费费率: 依据中华人民共和国交通运输部《公路工程项目估算预算编制办法》(JTG 3830—2018);

④冬季施工增加费、夜间施工增加费, 特殊地区施工增加费按编制办法规定未计取;

⑤行车干扰工程施工增加费: 依据交通运输部《公路工程项目估算预算编制办法》(JTG 3830—2018) 按 51 ~ 100 次计取;

⑥企业管理费: 依据交通运输部《公路工程项目估算预算编制办法》(JTG 3830—2018) 规定计取基本费用、职工探亲路费、财务费用以及综

合考虑 3 公里主副食运费补贴，职工取暖补贴未计取；

⑦规费：依据《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交建设[2019]34 号）按人工费的 35.45%计列，其中养老保险费率 16%，失业保险费率 0.7%，医疗保险费率 10%，住房公积金费率 8%，工伤保险费率 0.75%；

⑧利润：依据交通运输部《公路工程项目估算预算编制办法》(JTG 3830—2018)按直接费以及措施费、企业管理费之和的 7.42 % 计取；

⑨税金：依据“财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）”增值税综合税率按直接费、间接费、利润之和的 9%计取；

## 四、材料价取定

1、砂、碎石、片块石等地材由当地砂石料场或周边乡镇供应，水泥、钢筋由县城供应商供应，其他材料从昆明或文山购买；

2、文山州价格信息[2024 第 5 期（总第 197 期）]并结合当地市场价格定价并考虑到工地现场的运费；

3、材料运杂费按《公路工程项目估算预算编制办法》(JTG 3830—2018)关于运杂费的计算标准确定；

## 五、其他说明

1、建筑工程一切险：一般工程保险费率为 2.5%，第三者责任险：保险费率为 0.5%。

2、安全生产费按照工程量清单第 100 至第 700 章合计（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的 1.5%计算。

## 5.4 投标报价汇总表

合同段：铁厂乡铁厂村委会李家湾村小组道路建设项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线工程	
6	第100章至第1300章清单合计		
7	计日工		
8	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		
9	计日工合计		
10	暂估价合计		
11	交通机电设施设备品备件合计		
12	不可预见费（暂列金额）		
13	投标总报价		

## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]

## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]

## 工程量清单表

[illegible]



### 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]

## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]