

评标结果公示

进场交易编号：GC530900202500146001

招标人	镇康县灌区建设管理中心					联系人及电话	赵健华、15769900489			
项目名称	镇康县凤尾镇丙弄山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效以工代赈项目、镇康县忙丙乡岔路山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效以工代赈项目、忙丙乡乌木村坚果产业配套设施、忙丙乡乌木村自然能提水工程（EPC 总承包）					行业主管部门	镇康县水务局			
招标代理机构	云南恒沧工程项目管理有限公司					联系人及电话	王增尧、13988371523			
招标备案编号	镇水招备【2025】4号					招标方式	公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/>			
招标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料总承包 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>									
评标办法	综合评估法	开标地点	镇康县公共资源交易中心	招标规模及结构类型	镇康县凤尾镇丙弄山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效以工代赈项目涉及面积 5300 亩，按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL260-2017）划分，为小型灌区，工程规模为小（2）型，工程等别为 V 等。引水流量小于 2m3/s，工程规模为小（2）型，工程等别为 V 等。综合确定本项目小型灌区，工程等别为 V 等，水工建筑物为 5 级，建设内容包括取水工程、配水工程以及附属建筑物。镇康县忙丙乡岔路山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效以工代赈项目涉及面积 5300 亩，按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）划分，为小型灌区，工程规模为小（2）型，工程等别为 V 等。新建光伏提水泵站引水流量小于 2m3/s，工程规模为小（2）型，工程等别为 V 等。综合确定本项目小型灌区，工程等别为 V 等，水工建筑物为 5 级考虑，工程总的分为提水工程、输水工程和田间配水工程三大部分忙丙乡乌木村坚果产业配套设施主要建设内容为：配水管道工程、水肥一体化工程和田间工程，忙丙乡乌木村自然能提水工程建设内容为：取水工程、自然能泵站工程、高位水池工程、动力管道工程、提水管道工程和输水管道工程。项目灌溉总面积 3700 亩，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌溉面积小于 0.5 万亩，属于 V 等小（2）型工程，主要建筑物为 5 级，次要建筑物为 5 级。估算总投资：2698.41 万元。其中丙弄灌区 791.55 万元，岔路灌区 792.83 万元，忙丙乡乌木村坚果产业配套设施 325.08 万元，忙丙乡乌木村自然能提水工程 788.95 万元。					
招标方式	公开招标	拦标价（万元）	1、勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×92%。 2、施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）× 95%。					投标人数量	5 家	
拟中标人	云南建投第一水利水电建设有限公司（东建国际设计集团有限公司）	联系人及电话	聂昊凌 /0871-65952397	中标价（万元）\费率（%）	镇康县凤尾镇丙弄山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）× 94.80 %。		质量承诺	勘察质量要求：符合国家、地方及行业现行的有关法律、法规、条例以及相关技术规范的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并对设计使用年限内勘察成果负终身质量责任，且勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关行政主管部门审查、备案。设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查，并对设计使用年限内设计成果负终身质量责任。施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格，根据行业相关要求实行质量终身责任制。材料、设备采购及安装质量要求：所有采购的材料和设备质量合格，符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。	
				镇康县忙丙乡岔路山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）× 94.80 %。					
				忙丙乡乌木村坚果产业配套设施	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）× 94.80 %。					
				忙丙乡乌木村自然能提水工程	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.80 %。					
<input checked="" type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 监理期限 <input checked="" type="checkbox"/> 设计/勘察期限						勘察设计文件编制计划工期：合同签订后 30 日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期： 180 日历天。				

公示时间		2025年1月23日至2025年5月27日（公示期至少为3个工作日）					
中标候选人名称		项目负责人	项目负责人资质等级及证书编号	投标报价（万元）\费率（%）		工期	得分（票）
第一中标候选人	云南建投第一水利水电建设有限公司（东建国际设计集团有限公司）	黄超	二级建造师、云2532018202124350	镇康县凤尾镇丙弄山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.80%。	勘察设计文件编制计划工期：合同签订后30日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期：180日历天	91.33
				镇康县忙丙乡岔路山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.80%。		
				忙丙乡乌木村坚果产业配套设施	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.80%。		
				忙丙乡乌木村自然能提水工程	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×90.00% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.80%。		
第二中标候选人	云南禹峰水利水电工程有限公司（中亿国际设计集团有限公司）	惠海平	二级建造师、云2532019202121200	镇康县凤尾镇丙弄山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.80% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.90%。	勘察设计文件编制计划工期：合同签订后30日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期：180日历天	79.15
				镇康县忙丙乡岔路山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.85% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.92%。		
				忙丙乡乌木村坚果产业配套设施	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.88% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.95%。		
				忙丙乡乌木村自然能提水工程	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.92% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.98%。		
第三中标候选人	山和工程集团有限公司（中联合创设计有限公司）	韩意萍	一级建造师、豫1412017201833341	镇康县凤尾镇丙弄山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.85% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.95%。	勘察设计文件编制计划工期：合同签订后30日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期：180日历天	76.56
				镇康县忙丙乡岔路山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效以工代赈项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.88% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.96%。		
				忙丙乡乌木村坚果产业配套设施	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.92% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.99%。		
				忙丙乡乌木村自然能提水工程	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.90% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.96%。		
备注							
否决(废标)情况：							
被否决（废标）投标人名称				否决(废标)原因			
云南辰禹建设工程投资集团有限责任公司				不符合招标文件要求设计代表未提供驻场承诺书			
招标人审核意见：				同意发布 审核人：李荣盛 2025年5月22日			
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。							