

耿马自治县勐简中学田径运动场建设项目招标公告

一、招标条件

本招标项目耿马自治县勐简中学田径运动场建设项目（项目名称）已由耿马傣族佤族自治县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于《耿马自治县勐简中学田径运动场建设项目可行性研究报告》的批复（耿发改审批发[2024]11号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为耿马傣族佤族自治县教育体育局，建设资金来自政府投资（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为耿马傣族佤族自治县教育体育局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 招标内容：耿马自治县勐简中学田径运动场建设项目施工招标，详见工程量清单；

2.2 招标范围：耿马自治县勐简中学田径运动场建设项目施工招标，详见工程量清单；

2.3 招标规模：

2.3.1 项目建设地点：耿马自治县勐简乡勐简村委会（勐简中学校园）

2.3.2 计划投资：约 585 万元。

2.3.3 标段划分：本项目分为 1 个标段

2.3.4 建设内容：规划新建一块 300 米环形跑道田径运动场及其他附属工程。

2.4 资金来源：政府投资；资金落实情况：已落实

2.5 计划工期：270 日历天；

2.5 质量要求：符合国家现行相关规定，一次性验收合格。

三、投标人资格要求：

3.1 投标人必须具备独立法人资格并具有市政公用工程施工总承包叁级或环保工程专业承包叁级及以上资质证书；

3.2 具有有效的安全生产许可证；

3.3 项目经理：拟投入本项目的项目经理具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（注册单位与投标人一致），并具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。拟派项目经理在本单位缴纳社保，需提供劳动合同和提供投标截止时间前在本单位连续缴纳 6 个月的社保证明；

备注：投标人拟任的项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在建工程项目的项目经理：①同一工程相邻分段发包或分期施工的；②合同约定的工程验收合格的；③因非承包方原因致使工程项目停工且暂时无法确定复工时间，经建设单位同意的；④工程已完工，因非承包方原因导致工程未竣工验收，经建设单位同意的；⑤在建项目的项目经理经建设单位同意办理变更手续的。

3.4 技术负责人：拟派的项目技术负责人具备相关专业中级及以上职称，且未担任其他在建工程项目的技术负责人。拟派技术负责人在本单位缴纳社保，需提供劳动合同和提供投标截止时间前在本单位连续缴纳 6 个月的社保证明。

3.5 财务要求：未处于财产被接管、冻结和破产状态，提供近三年财务状况（附 2021~2023 年会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；（新成立的公司，从成立之日起开始至今提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表或财务情况说明书）；

3.6 投标人近五年内至少承担过一项类似工程；

3.7 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录（提供相关查询截图及承诺书），投标人近三年（2021 年至今）无合同违约，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、禁止投标、财产被接管、冻结或破产状态，未被列入失信被执行人（以中国执行信息公开网，提供网页截图）及重大税收违法案件当事人名单的相关处罚（以信用中国网站查询为准，提供网页截图），未被列入经营异常名录及严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统网站的查询为准，提供网页截图），投标单位、法定代表人及拟派本项目的项目经理无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准，提供网页截图），投标单位、法定代表人及拟派本项目的项目经理未被列为失信被执行人（以中国执行信息公开网首页中综合查询被执行人结果为准，提供网页截图，查询截图时间在招标公告发布之日后）。

3.8 本次招标不接受联合体投标。

3.9 本次招标资格审查方式：资格后审。

3.10.1 根据《临沧市公共资源交易联席会议办公室关于转发云南省公共资源交易平台整合共享 2024 年重点工作任务的通知》相关要求，对依法必须招标且招标标的金额在 1000 万元以下（含 1000 万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金。符合免于收取投标保证金的投标企业须提供在“信用中国”下载的信用报告及无失信记录承诺书。

3.10.2 符合免于收取投标保证金的投标企业须登陆项目工作台，进入我的投标项目，从缴纳保证金阶段进入到确认保证金界面，切换到保证金-无失信记录，上传“信用中国”下载的信用报告及无失信记录承诺书确认签名，保证金阶段显示变绿，缴纳保证金确认状态为“免缴纳”，即可上传投标文件。

3.11. 拟参与该项目投标的省外企业按照《云南省住房和城乡建设厅关于暂停实施工程项目报建备案、合同登记和省外建筑企业信息登记等 4 个事项的通知》（云建建[2020]140 号文件）的规定执行，需提供云南省建筑市场与诚信信息网一体化登记结果截图；

四、招标文件的获取：

4.1 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年 11 月 07 日上午 09:00 至 2024 年 11 月 13 日下午 18:00，请登录云南省公共资源交易信息网

(<http://ggzy.yn.gov.cn/>)，凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料(招标电子技术标文件，格式为*.BZBJ)；未办理企业数字证书(CA)的企业请登录云南省公共资源交易信息网进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件。

4.2 投标文件的上传

4.2.1 投标文件上传的截止时间(投标截止时间，下同)2024 年 11 月 29 日 09 时 00 分。

4.2.2 网上上传：<http://ggzy.yn.gov.cn/>，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.2.3 电子开标及投标文件解密

(1) 电子文件开标顺序：按照交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

(2) 招标人宣布开启电子投标文件后，投标人按照电子文件的开标顺序远程使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

(3) 投标文件解密方式：根据《云南省发展和改革委员会关于贯彻落实积极应对疫情创新做好招标投标工作保障经济平稳运行有关要求的通知》(云发改办招投标(2020)108 号)的相关要求，充分利用信息网络推行不见面办事)正式启用远程网上开标(不见面开标)系统。投标人按照临沧市公共资源交易管理局关于印发《临沧市公共资源交易网上开标管理暂行办法》的通知(临公管发【2020】6 号)的要求和网上开标操作指南流程参加投标。

(4) 投标人网上远程解密、开标：按照《网上开标远程解密操作指南(投标方)》的操作，投标人在到达开标时间之后进入开标室，在【即时通知】框内会显示开标系统的各种指令及其他通知内容，请各投标人随时关注，等待网上解密指令的下达。投标人必须在规定时间内完成解密，如在规定时间内不能成功完成网上解密的，则视为投标人放弃此次投标。电子签名指令下达后，投标人若未在签名确认时间内完成签名确认，则视为对本次开标无异议。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

(5) 因投标人不按时参加开标会或因操作不当导致投标文件解密失败的，视为自动放弃投标资格。

4.2.4 其他要求

(1) 根据《云南省发展和改革委员会关于贯彻落实积极应对疫情创新做好招标投标工作保障经济平稳运行有关要求的通知》(云发改办招投标(2020)108 号)、临

沧市公共资源交易管理局关于印发《临沧市公共资源交易网上开标管理暂行办法》的通知（临公管发【2020】6号）的相关要求，充分利用信息网络推行不见面办事）正式启用远程网上开标（不见面开标）系统。

（2）本项目开启网上远程开标，无须再递交投标文件（光盘），投标人无需到现场参加开标会，远程开标操作流程详见“云南省公共资源交易信息网

（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）（云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商））”，请投标人仔细阅读以保证开标顺利进行，若投标人没有在投标截止时间前登陆云南省公共资源交易信息网且投标人没有在开标会规定的时间内完成相关操作，则视为撤销其投标文件不再进入评标阶段。全文与本条内容不一致的，请以本条款为准。

五、发布公告的媒介

公告在云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）上发布，其他网站转发无效；因投标人不留意网站公告，导致废标的，后果由投标人自负，招标人、招标代理机构及交易中心不予承担任何责任。

六、联系方式

招 标 人：耿马傣族佤族自治县教育体育局

招标代理：临沧三盛招标有限公司

地 址：耿马县城公园路10号

地 址：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区茶苑路98号

邮 编：677500

邮 编：677000

联 系 人：郑耀坤

联 系 人：朱军机

电 话：0883-6129680

电 话：15287616450

监督部门：耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局

监督联系电话：0883-6121905