

合同编号: XZTGL2024-02-26 (MX)

丘北县乡镇通三级公路冒新线（新沟至官寨
段）、羊羊线（羊七沟至温浏段）改造工程

施
工
合
同

发 包 人：丘北县交通运输局

承 包 人：云南炜凯建筑工程有限公司



丘北县乡镇通三级公路冒新线（新沟至官寨段）、 羊羊线（羊七沟至温浏段）改造工程施工合同

丘北县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施丘北县乡镇通三级公路冒新线（新沟至官寨段）、羊羊线（羊七沟至温浏段）改造工程，已接受云南炜凯建筑工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本合同段包含丘北县乡镇通三级公路冒新线（新沟至官寨段）、丘北县乡镇通三级公路冒新线改造工程连接线、丘北县乡镇通三级公路羊羊线（羊七沟至温浏段）改造工程。其中（1）丘北县乡镇通三级公路冒新线（新沟至官寨段）改造工程，主线起点 K0+000 位于丘北县曰者镇新沟村与县道 XH76 八弥线 K5+500 处相接，路线途经塘房村、塘子边村、小以勒、龙河、银河，主线止点 K23+473.26 位于官寨乡，与其街道的道路相接，主线长 23.47326 公里；还有支线 1 长 0.52261 公里，支线 2 长 0.16061 公里，两条支线为沿官寨乡街道进行加铺沥青面层，合计里程长 24.15648 公里。（2）丘北县乡镇通三级公路冒新线改造工程连接线，本项目位于丘北县官寨乡，包含一条主线和一条支线。主线起点接官寨，起点桩号 K0+000，途径丫勒平寨、丫勒高寨、小丫勒，主线止点接木梳，止点桩号 K10+261.972；支线为官寨街心道路，



支线起点桩号 K0+000, 支线止点桩号 K0+726. 775, 本项目路线全长 10. 988747 公里。（3）丘北县乡镇通三级公路羊羊线（羊七沟至温浏段）改造工程，主线起点接丘北县 S206 省道，起点位于羊七沟村，途径弥饶村、铁厂村、温浏乡、上田坝，止点位于下田坝附近，主线长 22. 715 公里。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）施工图设计；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。



3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和谈判单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹亿伍仟陆佰贰拾肆万零贰佰壹拾柒元整（¥156240217元）。
5. 承包人项目经理：包海燕；承包人项目总工：沈旭。
6. 工程资金到位后，甲方应保障本项目工程资金专款专用，甲方在工程完工后，支付工程总价 92% 的工程款，经审计部门审计后（含 5% 审计保留金）支付 5%，在缺陷责任期满及保修期终止后支付 3%。
7. 工程质量要求：标段工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为合格，争创优良。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 承包人应按照监理人指示开工，计划工期为 36 个月，以工程实际交（竣）工日期计算缺陷责任期，缺陷责任期为 24 个月（具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准）。
- 11、根据要求，施工企业在开工前必须到工程项目所在地的人力资源和社会保障局社会保险经办机构办理工商保险参保手续。
- 12、本项目最终决算价以审计机构最终审定价为决算价。
13. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代



理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14. 本协议书正本 2 份、副本 2 份，合同双方各执正本 1 份，副本 1 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：丘北县交通运输局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：初万明（签字）

2024 年 2 月 26 日

承包人：云南炜凯建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：刘勇杜（签字）

2024 年 2 月 26 日



丘北县乡镇通三级公路冒新线（新沟至官寨段）、羊羊线（羊七沟至温浏段）改造工程

合同谈判（报价调整部份）

招标人：丘北县交通运输局（下称：发包人）

投标人：云南炜凯建筑工程有限公司（下称：承包人）

根据招投标文件、中标通知书等相关文件要求，发包人和承包人对该项目合同段合同谈判达成如下协议：

一、丘北县乡镇通三级公路冒新线（新沟至官寨段）、羊羊线（羊七沟至温浏段）改造工程，投标总价为人民币（大写）壹亿伍仟陆佰贰拾肆万零贰佰壹拾柒元整（¥156240217 元）。

二、根据《云南省交通运输厅工程造价管理局关于规范交通运输工程项目投标控制价编制报审工作的通知》（云交造价[2010]233号）的规定进行不平衡报价的调整，确保合同单价的合理性及合同段之间单价的平衡性，对投标价工程量清单部分细项招标人进行了



调整投标单价，调整后合同总价与投标总报价不变，为人民币（大写）壹亿伍仟陆佰贰拾肆万零贰佰壹拾柒元整（¥156240217 元）。

三、合同工程量清单单价以合同谈判单价为准，谈判单价为综合单价，施工过程中不对合同谈判单价进行调整，若工程实施过程中出现新增子目单价的，涉及统供价格的以统供价格为准，其余材料价格参照现时的市场价格。

四、附《合同工程量清单》。

发包人：丘北县交通运输局（章）

法定代表人或其委托代理人：刘万明（签字）

2024 年 2 月 26 日

承包人：云南炜凯建筑工程有限公司（章）

法定代表人或其委托代理人：杜勇（签字）

2024 年 2 月 26 日

