

中标候选人公示表

招标项目编号：GC530000202220162001

招标项目名称	永平至昌宁高速公路（大理段）施工监理服务、竣工资料编制管理技术咨询服务、中心试验室、质量检测招标		
标段编号	GC530000202220162001005	标段名称	永平至昌宁高速公路（大理段）工程质量检测招标 JC1 合同包
招标人	云南大保高速公路有限公司	招标人地址	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区内云南长江成套电器有限公司厂区（云南交投）
招标联系人	李工	联系电话	0872-2560082
招标代理	云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司	招标代理地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处出口加工区第三城映象欣城C区C3幢14层
招标代理联系人	张工	联系电话	0871-66014082
公共资源交易行业分类	公路工程	工程类型	其他
合同估算价(万元)	361.07	开标时间	2022年5月31日09时00分
拦标价（万元）	278.4260		
公示开始时间	2022年6月7日09时00分	公示结束时间	2022年6月9日17时00分
招标方式	公开招标	评标办法	综合评估法
评标结果是否对外发布	对外发布	公示性质	正常

拟中标人情况说明	/
中标价较大偏差情况说明	/
评标情况	详见评标报表。
异议、投诉、监督渠道及其他内容	<p>一、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：</p> <p>第一个信封：云南省公路科学技术研究院，投标人的类似项目业绩不满足招标文件最低要求，不符合招标文件“评标办法 2.1.2 资格评审标准第（4）条款”规定。</p> <p>第二个信封：无。</p> <p>二、监督</p> <p>以上评标结果接受社会监督，各投标人若对中标结果有异议，请于公示发布之日起 3 个工作日内以书面形式向下述监督机构提出。投诉书应包括投诉人名称、地址、及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索及相关证明材料等。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013 年修订）规定的投诉将不予受理。</p> <p>监督部门 1：大理白族自治州交通运输局</p> <p>地 址：云南省大理州大理市龙山行政办公区政府大楼内</p> <p>电 话：0872-2316404</p> <p>邮政编码：671014</p> <p>监督部门 2：云南省交通投资建设集团有限公司</p> <p>地 址：昆明市西山区前兴路 37 号</p> <p>电 话：0871-67168570</p> <p>邮 编：650228</p>

中标候选人信息				
第一中标候选人				
云南通衢工程检测有限公司	预期中标价（万元）	271.4681	得分	95.53
	项目负责人	安 静		
	项目负责人相关证书名称和编号	公路水运工程试验检测师：201812013871		
	项目负责人业绩	1、国家高速公路网 G5615 天保～猴桥高速公路石屏至元江（红龙厂）段桩基检测第一合同段； 2、云南腾冲至陇川高速公路桩基检测第 ZJJC-3 合同段； 3、云南楚姚高速公路桩基检测第 ZJJC3 合同段。		
	工期（交货期）	自合同签订之日起至缺陷责任期满止，计划服务期 60 个月，其中施工期 36 个月（具体开工时间以开工令签署之日起计算），缺陷责任期 24 个月（以实际交工之日起算）。		
	质量	检测成果符合国家有关法律、法规和规范，并满足合同中约定的内容和质量等要求，应确保成果资料完整、准确、真实。		
	响应招标文件要求的资格能力条件			
	投标人资质等级	响应招标文件。		
	信誉要求	响应招标文件。		
	企业类似业绩	已完： 1 元江至蔓耗高速公路（红河段）桩基检测服务 ZJJC2 标段； 2、云南腾冲至陇川高速公路桩基检测第 ZJJC-3 合同段； 3、云南楚姚高速公路桩基检测第 ZJJC3 合同段； 正在实施和新承接：		

		1、G8012 弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程桩基检测第 ZJJ C-3 标段； 2、元阳至绿春高速公路桩基检测服务 YLZJJ C1 标段； 3、G7611 都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）～红山（滇川界）段工程检测第 ZJJ C-1 合同段。		
	安全生产许可证	/		
第二中标候选人				
云南航天工程物探检测股份有限公司	预期中标价（万元）	273.2595	得分	94.15
	项目负责人：	许 强		
	项目负责人相关证书名称和编号	公路水运工程试验检测师：201712006249		
	项目负责人业绩	1、思茅至澜沧高速公路桩基检测第 1 合同段； 2、国家高速公路网 G85 渝昆高速麻柳湾至昭通段高速公路桩基检测第 2 标段； 3、西部开发通道兰州至磨憨公路武定至昆明段高速公路桩基质量检测 ZJ-2 合同段。		
	工期（交货期）	自合同签订之日起至缺陷责任期满止，计划服务期 60 个月，其中施工期 36 个月（具体开工时间以开工令签署之日起计算），缺陷责任期 24 个月（以实际交工之日起算）。		
	质量	检测成果符合国家有关法律、法规和规范，并满足合同中约定的内容和质量等要求，应确保成果资料完整、准确、真实。		
	响应招标文件要求的资格能力条件			
	投标人资质等级	响应招标文件。		
	信誉要求	响应招标文件。		
	企业类似业绩	已完： 1、云南武定至易门高速公路建设项目桩基检测第 JC2 合同段；		

		2、国家高速公路网 G8511 昆磨高速小勐养至磨憨段改扩建工程桩基检测第 1 标段； 3、云南省香格里拉至丽江高速公路桩基检测 ZJJ C-1 标段； 4、思茅至澜沧高速公路桩基检测第 1 合同段； 5、云南保山至泸水高速公路桩基检测 ZJJ C 标段； 6、国家高速公路网 G85 渝昆高速嵩明（小铺）至昆明段高速公路工程检测第 ZJJ C1 合同段。 正在实施和新承接： 1、云南省 S37 泸沽湖至宁洱高速公路宁蒗至永胜段桩基检测二标段。		
	安全生产许可证	/		
第三中标候选人				
苏教科集团检测认证有限公司	预期中标价（万元）	275.6254	得分	93.44
	项目负责人：	唐连权		
	项目负责人相关证书名称和编号	（公路）检师 0918854SQ		
	项目负责人业绩	1、宿新高速公路宿迁段检测项目 SX-SQJC-1 标段； 2、成都第二绕城高速公路（东段）项目桥梁桩基试验检测第 ZJC1 标段； 3、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）段桥梁桩基检测第 1 检测标段； 4、台州湾大桥及接线工程试桩检测项目； 5、云南腾冲至猴桥高速公路桩基检测 ZJJ C 标段。		
	工期（交货期）	自合同签订之日起至缺陷责任期满止，计划服务期 60 个月，其中施工期 36 个月（具体开工时间以开工令签署之日起计算），缺陷责任期 24 个月（以实际交工之日起算）。		
	质量	检测成果符合国家有关法律、法规和规范，并满足合同中约定的内容和质量等要求，应确保成果资料完整、准确、真实。		

	响应招标文件要求的资格能力条件	
	投标人资质等级	响应招标文件。
	信誉要求	响应招标文件。
	企业类似业绩	已完： 1、云南腾冲至猴桥高速公路桩基检测 ZJJC 标段； 2、镇康（南伞）至耿马（清水河）高速公路桩基检测第 ZQZJJC-1 标段； 3、河北省津石高速公路工程桩基检测工程； 4、G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目第一、二、五分部桩基检测。 正在实施和新承接： 1、省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路第三方检测二标段。
	安全生产许可证	/