

永德县 2023 年 30 户以上自然村通硬化路工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目永德县 2023 年 30 户以上自然村通硬化路项目已由临交发〔2022〕105 号文批准建设，建设资金来自2023 年车辆购置税补助地方资金，招标人为永德县地方公路管理段，招标代理机构为云南鑫祺航工程咨询有限公司。该项目已经具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：永德县境内；

2.2 项目概况与建设规模：

第 1 标段：共包含 6 条线路，分别为永德县永康镇弯腰村丫口三组（下寨）通硬化路工程、永德县永康镇鸭塘村南广 1、2 组通硬化路工程、永德县永康镇送吐村麻栗林组通硬化路工程、永德县永康镇弯腰村大洼子组通硬化路工程、永德县永康镇端德村忙海组通硬化路工程、永德县永康镇朝阳村羊圈上组通硬化路工程，合计全长 10.685 公里。

①永德县永康镇弯腰村丫口三组（下寨）通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于永康镇弯腰村委会境内，路线 K0+000.000 起点起于链天线，途径丫口一组（上寨）、丫口二组（上寨），止点 K1+166 止于湾腰线，路线里程长 1.166 公里。

②永德县永康镇鸭塘村南广 1、2 组通硬化路工程，本项目位于永康镇，A 段路线 AK0+000 忙腊线工业园区，途径永德县在建粮库、鸭塘线，止点 AK1+210 止于拟建永德县垃圾发电厂；B 段路线 BK0+000 起于 A 段 AK1+150，止点 BK1+045 止于南广村水泥混凝土路面；项目合计里程长 2.255 公里。

③永德县永康镇送吐村麻栗林组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于永康镇送吐村委会境内，路线 K0+000.000 起点起于忙腊线，途径麻栗林组，止点 K1+017 止于大团树至麻栗林水泥混凝土路，路线里程长 1.017 公里。

④永德县永康镇弯腰村大洼子组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于永康镇弯腰村大洼子组境内，路线 K0+000.000 起点起于链天线，止点 K2+805 止于大洼子组，路线里程长 2.805 公里。

⑤永德县永康镇端德村忙海组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通

畅项目之一，本项目位于永康镇端德村境内，A 段路线 AK0+000.000 起点起于施孟路，止点 AK0+550 止于忙海组链天线，B 段路线 BK0+000.000 起点起于忙海组链天线，止点 BK0+650 止于忙海组链天线，路线合计里程长 1.20 公里。

⑥永康县永康镇朝阳村羊圈上组通硬化路工程，本项目为永康县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于永康镇朝阳村境内，主线 K0+000.000 起点起于 G219 线，止点 K1+545 止于羊圈下组，1#支线起于主线 K0+760，止点 K0+190 止于羊圈上组，2#支线起于主线 K1+370，止点 K0+507 止于 G219 线，项目合计里程长 2.242 公里。

第 2 标段：永康县永康镇忙笼村肖家寨组(新寨沟)通硬化路工程，本项目为永康县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于永康镇忙笼村境内，路线 K0+000.000 起点起于忙笼线忙笼村，途径忙笼村青树寨组，止点 K10+990 止于忙笼村肖家寨组，路线里程长 10.990 公里。

第 3 标段：共包含 2 条线路，分别为永康县永康镇忙况村忙况 1、2 组、新寨 1、2 组通硬化路工程、永康县永康镇勐底村考腊 1、2、3 组通硬化路工程，合计全长 10.878 公里。

①永康县永康镇忙况村忙况 1、2 组、新寨 1、2 组通硬化路工程，本项目为永康县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于永康镇忙况村境内，主线路线 K0+000.000 起点起于忙况线忙况村，途径忙况 1、2 组，止点 K7+750 止于新寨 1 组，支线起于主线 K6+200，止点 K0+320 止于新寨活动场所，路线合计里程长 8.070 公里。

②永康县永康镇勐底村考腊 1、2、3 组通硬化路工程，本项目为永康县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于永康镇勐底村境内，主线路线 K0+000.000 起点起于勐底农场场直二队线，途径考腊 3 组、考腊 2 组、考腊 1 组，止点 K1+915 止于沙坝河，支线 1 起于主线 K0+835 考腊 3 组，止点 K0+590 止于勐底农场场直二队线，支线 2 起于支线 1K0+380，止点 K0+303 止于勐底农场水泥混凝土路，路线合计里程长 2.808 公里。

第 4 标段：共包含 4 条线路，分别为永康县小勐统镇班老村阿亮寨组通硬化路工程、永康县小勐统镇班老村高楞子组通硬化路工程、永康县小勐统镇鸭塘村三家村组通硬化路工程、永康县小勐统镇鸭塘村竹寨组通硬化路工程，合计全长 12.92 公里。

①永康县小勐统镇班老村阿亮寨组通硬化路工程，本项目为永康县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇班老村境内，路线 K0+000.000 起点起于班老至忙兑线，止点 K3+080 止于班老村阿亮寨组，路线里程长 3.080 公里。

②永康县小勐统镇班老村高楞子组通硬化路工程，本项目为永康县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇班老村境内，路线 K0+000.000 起点起于大包包组，止点

K2+990 止于班老村高楞子组，路线里程长 2.99 公里。

③永德县小勐统镇鸭塘村三家村组通硬化路工程，本项目为永德县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇鸭塘村境内，路线 K0+000.000 起点起于鸭塘村鸭塘 1 组，止点 K2+060 止于鸭塘村三家村组，路线里程长 2.060 公里。

④永德县小勐统镇鸭塘村竹寨组通硬化路工程，本项目为永德县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇鸭塘村境内，路线 K0+000.000 起点起于三家村组路，止点 K4+790 止于鸭塘村竹寨组，路线里程长 4.790 公里。

第 5 标段：共包含 2 条线路，分别为永德县小勐统镇河边村文昌组通硬化路工程、永德县小勐统镇湾甸村罗家寨组、立平地 1 组、2 组、蚂蝗水组通硬化路工程，合计全长 7.815 公里。

①永德县小勐统镇河边村文昌组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇河边村文昌组境内，路线 K0+000.000 起点起于河边线，止点 K1+885 止于河边村文昌组大过口至水泥塘混凝土路，路线里程长 1.885 公里。

②永德县小勐统镇湾甸村罗家寨组、立平地 1 组、2 组、蚂蝗水组通硬化路工程，本项目为永德县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇湾甸村境内，路线 K0+000.000 起点起于罗家寨组，止点 K5+930 止于湾甸村立平地组，路线里程长 5.93 公里。

第 6 标段：共包含 3 条线路，分别为永德县大雪山乡户婆村南掌 1 组通硬化路工程、永德县大雪山乡蚂蝗箐村大麦地组、岭岗寨组通硬化路工程、永德县德党镇大草坝村忙乃山组通硬化路工程，合计全长 20.67 公里。

①永德县大雪山乡户婆村南掌 1 组通硬化路工程，本项目为永德县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于大雪山乡户婆村境内，主线路线 K0+000.000 起点起于 S326 清羊线，止点 K9+960 止于户婆村南掌 1 组；杨家田沟线长 0.94 公里，起于主线 K1+370，止于丙弄坝村尾；南掌 2 组支线 1 长 0.605 公里，起于主线 K8+385，止于南掌 2 组村尾；南掌 2 组支线 2 长 0.275 公里，起于主线 K8+740，止于南掌 2 组村尾；南掌 1 组支线长 0.99 公里，起于主线 K9+470，止于南掌 1 组村尾；项目合计里程长 12.770 公里。

②永德县大雪山乡蚂蝗箐村大麦地组、岭岗寨组通硬化路工程，本项目为永德县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于大雪山乡蚂蝗箐村境内，主线 K0+000 起于 S235 羊勐线，止点 K3+545 止于 S235 羊勐线，支线 K0+000 起于主线 K1+815，止点 K1+595 止于岭岗寨，路线合计里程长 5.14 公里。

③永德县德党镇大草坝村忙乃山组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于德党镇大草坝村境内，路线 K0+000.000 起点起于羊勐线，止点 K2+750 止于忙乃山组，路线里程长 2.750 公里。

第 7 标段：共包含 3 条线路，分别为永德县小勐统镇垭口村龙塘组通硬化路工程、永德县小勐统镇垭口村大石井上、下组通硬化路工程、永德县小勐统镇垭口村龙竹棚 1、2、3、4 组通硬化路工程，合计全长 12.67 公里。

①永德县小勐统镇垭口村龙塘组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇垭口村龙塘组境内，路线 K0+000.000 起点起于小邦线，途径春花场，止点 K4+020 止于龙塘组，路线里程长 4.020 公里。

②永德县小勐统镇垭口村大石井上、下组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇垭口村委会垭口村组境内，路线 K0+000.000 起点起于小邦线，途径哑口村下组、哑口村上组，止点 K5+045 止于垭口线，路线里程长 5.045 公里。

③永德县小勐统镇垭口村龙竹棚 1、2、3、4 组通硬化路工程，本项目为永德县 2022~2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇垭口村龙竹棚组境内，路线 K0+000.000 起点起于垭口村委会，途径哑口村垭口组、龙竹棚 1、2、3、4 组，止点 K3+605 止于龙竹棚 4 组，路线里程长 3.605 公里。

第 8 标段：共包含 2 条线路，分别为永德县小勐统镇湾甸村小水井组、新寨组通硬化路工程、永德县小勐统镇湾甸村大龙塘至营盘山、链天线至架豆树、牛场至大龙塘、岩头组、水拉猪洼至酱叉树洼通硬化路工程，合计全长 12.67 公里。

①永德县小勐统镇湾甸村小水井组、新寨组通硬化路工程，本项目为永德县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇湾甸村境内，路线 K0+000.000 起点起于湾甸村大龙塘组，止点 K5+080 止于湾甸村小水井组，路线里程长 5.08 公里。

②永德县小勐统镇湾甸村大龙塘至营盘山、链天线至架豆树、牛场至大龙塘、岩头组、水拉猪洼至酱叉树洼通硬化路工程，本项目为永德县 2023 年自然村通畅项目之一，本项目位于小勐统镇湾甸村境内，大龙塘至营盘山（6.156 公里）新寨沟桥前 215 米，途径小龙塘、架豆树，止于营盘山；链天线至架豆树（0.460 公里）位于架豆树；牛场至大龙塘（0.888 公里）位于大龙塘组；岩头组 1、2 段（0.53 公里）位于岩头组；水拉猪洼至酱叉树洼（1.25 公里）起于班湾线，止于橘子园，路线合计里程长 14.329 公里。

2.3 计划投资：8 个标段约 59207246.46 元。

2.4 计划工期：180 日历天。

2.5 招标范围：施工图纸及工程量清单所有内容。

2.6 质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格及以上。

2.7 施工合同段划分：本项目划分为 8 个标段，各投标人可对 8 个标段中的所有标段进行投标，但最多只允许成为其中 2 个标段的中标人，且各标段必须配备不同的项目经理。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有独立法人资格并具备国家建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证及交通主管部门颁发的安全生产标准化达标叁级（含叁级）及以上达标证书，信誉良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理必须具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业二级及以上注册建造师（不含临时建造师）资格，具备有效的安全生产考核合格证（B 证），且未担任其他在建项目的项目经理。

3.2 投标人在“全国 2022 年度公路从业企业信用综合评价结果”或“云南省 2022 年度公路施工企业信用评价结果”未被评定为 C、D 级，未参与评价的按 B 级计。

3.3 业绩要求：无。

3.4 财务要求：财务状况良好，提供 2020 年至 2022 年任意一年经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（财务会计报表包括资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）。成立时间少于规定年份的，提供成立以来的财务状况表。

3.5 投标人须具有良好的商业信誉，无不良市场行为记录；投标单位、法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录（注：无行贿犯罪记录证明指投标申请人提供“中国裁判文书网站”上查询结果网页截图）；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。

3.6 投标人 2020 年至今无败诉的诉讼及仲裁、无不良行为记录、无不良履约情况，与招标人以往合作项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同等不良履约情况。

3.7 省外企业：根据《云南省住房和城乡建设厅关于进出省建筑业企业管理方式改革的

通知》的文件精神，省外企业入滇开展建筑活动，不再办理备案登记手续。省外建筑业企业到云南开展建筑活动的，只需在“云南省建筑市场监管信息网（www.ynjst-jgc.gov.cn）”上报企业持有企业资质的相关信息，并携企业相关证件到省住房城乡建设厅作基本信息登记即可。在项目中标后应及时在“云南省建筑市场监管信息网（www.ynjst-jgc.gov.cn）”上对项目管理人员进行网上登记，并同时携相关证书到项目所在地的住房城乡建设主管部门进行项目管理人员登记。

3.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。

3.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均视为无效。

3.10 本项目不接受联合体投标。

3.11 云南省住房和城乡建设厅关于 245 家企业涉嫌非法取得公路工程贰级资质有关问题的函中涉及的 245 家企业禁止参与本项目的报名。

4. 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，审查方法具体要求见招标文件。

5. 招标文件的获取

5.1 电子招标文件的获取：凡有意参加者，请于 2023 年 05 月 22 日上午 09 时 00 分至 2023 年 05 月 29 日下午 18 时 00 分登录云南省公共资源交易信息网（临沧市）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），凭企业数字证书（CA）在网上报名并获取招标文件及其它招标资料（招标电子技术标文件，格式为*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业请登录云南省公共资源交易信息网（临沧市）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>）进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。（数字证书领取地址：临沧市政务服务大厅三楼，联系人：向冰，联系电话：0883-2155710）。

5.2 如果投标企业之前已经办理过云南 CA 证书，此次投标无需重复办理，直接登录云南省公共资源交易信息网（临沧市）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>）进行注册，待审核通过之后即可登录云南省公共资源交易信息网（临沧市）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>）进行网上报名并获取电子招标文件。

5.3 各投标人应当随时关注门户网站---下载专区---工具下载里的相关最新的编制系统，

及时更新安装后重新安装驱动程序安装包。

6. 投标文件的递交及相关事宜

6.1 投标文件上传的截止时间(投标截止时间,下同)为: 2023 年 06 月 14 日 09 时 00 分。

6.2 网上上传: 网上上传网址为云南省公共资源交易信息网(临沧市)(网址: <http://ggzy.yn.gov.cn/>), 投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目, 按照网上投标系统要求上传全部投标文件, 投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后, 方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤回投标文件。

6.3 其他要求:

6.3.1 开标时间: 2023 年 06 月 14 日 09 时 00 分, 地点为 永德县公共资源交易中心。

6.3.2 网上递交:

(1) 投标单位须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传, 上传网址为云南省公共资源交易信息网(临沧市)(网址: <http://ggzy.yn.gov.cn/>), 网上确认电子签名, 并打印“上传投标文件回执”, 投标截止时间前未完成投标文件传输、或在开标时未使用数字证书(CA)进行网络远程在线解密的、或因投标人原因造成投标文件未解密的, 视为撤回其投标文件。

(2) 投标人逾期在网络上上传或未成功上传的投标文件, 招标人将不予受理。

(3) 本招标项目的开标会议将于上述投标截止的同一时间在线远程网络公开进行(投标人无需到开标现场), 投标人的法定代表人或委托代理人应对开标结果进行网络电子签名确认。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网(临沧市)(网址:<http://ggzy.yn.gov.cn/>)上发布, 其他网站转发无效; 因投标人不留意网站公告, 导致废标的, 后果由投标人自负, 招标人、招标代理机构及交易中心不予承担任何责任。

8. 联系方式

招 标 人：永德县地方公路管理段
地 址：永德县德龙镇永德北路 30 号
联 系 人：李天秀
电 话：0883-5211329

代理机构：云南鑫源航工程咨询有限公司
地 址：临沧市临翔区环城南路 1 号瑞玺生物产业园区 4 栋 1 层
邮 编：675000
联 系 人：高丽娟、王瑞
电 话：13012069229、13088329484