



评标结果公示表

备案登记编号：GC530100202500356001001

招标人		安宁市农林水利投资有限公司		评标公示发布时间		2025年05月30日			
招标代理机构		明远工程咨询管理咨询（云南）有限公司		开标时间		2025年05月29日09点00分			
工程名称		安宁市城市供水及补水能力提升工程（二标段）施工监理		开标地点		安宁市公共资源交易中心（安宁市宁湖大厦三楼开标厅）			
招标方式		公开招标		评标办法		综合评估法			
中标人名称		投标报价	质量标准	监理周期	总监理工程师职称及编号	类似业绩	失信惩戒情况	响应招标文件要求的资格能力条件	得分
第一中标候选人	云南升盟工程咨询有限公司	参照原《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号收费标准下浮20.00%计取。专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数0.85，高程调整系数1.0。	执行《水利工程施工监理规范》SL288-2014及国家现行工程建设强制性标准，保证一次性验收合格。	二、三标段：施工期210日历天，监理周期：自合同生效之日起，至本工程通过竣工验收及质量保修期满为止。四至七标段：施工期180日历天，监理周期：自合同生效之日起，至本工程通过竣工验收及质量保修期满为止。	刘星宇，水利工程注册监理工程师，证书编号：2210024025	云南省临沧市镇康县2023年高标准农田建设项目	无	水利工程施工监理乙级	89.81
第二中标候选人	云南恒丰建设咨询管理有限公司	参照原《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号收费标准下浮15.00%计取。专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数0.85，高程调整系数1.0。	执行《水利工程施工监理规范》SL288-2014及国家现行工程建设强制性标准，保证一次性验收合格。	二、三标段：施工期210日历天，监理周期：自合同生效之日起，至本工程通过竣工验收及质量保修期满为止。四至七标段：施工期180日历天，监理周期：自合同生效之日起，至本工程通过竣工验收及质量保修期满为止。	黎亚生，水利工程注册监理工程师，证书编号：2210034590	新螺蛳湾排洪沟综合整治工程监理（第一标段）	无	水利工程施工监理乙级	80.56
第三中标候选人	云南锦满建设监理有限责任公司	参照原《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号收费标准下浮12.00%计取。专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数0.85，高程调整系数1.0。	执行《水利工程施工监理规范》SL288-2014及国家现行工程建设强制性标准，保证一次性验收合格。	二、三标段：施工期210日历天，监理周期：自合同生效之日起，至本工程通过竣工验收及质量保修期满为止。四至七标段：施工期180日历天，监理周期：自合同生效之日起，至本工程通过竣工验收及质量保修期满为止。	谢勇，水利工程注册监理工程师，证书编号：22100228885	大理州漾濞彝族自治县农村供水保障专项行动项目（第一标段）	无	水利工程施工监理乙级	76.65
被否决投标人情况									
被否决投标人名称		无		被否决原因		无			
行业主管部门		安宁市水务局							
备注									
招标人审核意见									
审核人：									
此评标公示期为3个日历天，若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到行业主管部门投诉。									

注：此公示经招标人审核签字后，中心方可发布。