




评标结果公示

进场交易编号：GC533400202400147001

招标人	云南电网有限责任公司迪庆供电局			联系人及电话	扎西 13988700989		
项目名称	迪庆供电局配网运监中心用房项目-施工			行业主管部门	迪庆州住房和城乡建设局		
招标代理机构	南方电网供应链（云南）有限公司			联系人及电话	张幸一 15368019006		
招标备案编号	ZBBA53340024060715			招标方式	公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/>		
招标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 总承包 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
评标办法	综合评估法	开标地点	迪庆州公共资源交易中心		招标规模及结构类型	本期拟建项目总建筑面积 3024.17m2（地上 1758.56m2，地下 1265.61m2），建筑占地面积 440.65m2，框剪结构，地下 1 层，地上 4 层，建筑高度 14.1m，抗震设防烈度为 8 度，结构设计使用年限 50 年，负责完成迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标的全部建设内容，具体以施工图纸及工程量清单为准	
招标方式	公开招标	拦标价（万元）	1336.758316		投标人数量	175 家	
拟中标人	昆明裕华汇丰建筑工程有限公司	联系人及电话	柴会 18487188572	中标价（万元）\费率（%）	1296.842046	质量承诺	符合设计文件及国家规范要求，满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程 DBJ53/T-23-2014》及国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范，并一次性验收合格。
<input checked="" type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 监理期限 <input type="checkbox"/> 设计/勘察期限						446 日历天	
公示时间	2024 年 08 月 01 日至 2024 年 08 月 05 日（公示期至少为 3 个工作日）						

中标候选人名称		项目负责人	项目负责人资质等级及证书编号	投标报价(万元)\费率(%)	工期	得分(票)
第一中标候选人	昆明裕华汇丰建筑工程有限公司	罗诚	注册建造师(二级) 云 2532019202105742	1296.842046	446 日历天	80.24
第二中标候选人	云南上节建设工程有限公司	尹朝艳	注册建造师(二级) 云 2532018202152055	1297.461449	446 日历天	80.03
第三中标候选人	云南昌皓建设工程有限公司	郭运昌	注册建造师(二级) 云 2532009202133838	1306.415054	446 日历天	75.07
备注						
否决(废标)情况:						
被否决(废标)投标人名称		否决(废标)原因				
云南和润泽工程建设有限公司		劳务员未提供社保证明, 不满足招标文件要求 劳务员提供的社保证明不符合要求 劳务员未提供社保证明不满足招标文件要求 劳务员提供的社保证明不满足要求				
云南雄辉建筑工程有限公司		提供业绩不满足招标文件要求 提供的业绩不满足招标文件要求 业绩达不到要求 业绩不满足招标文件要求。				
云南滇云建筑工程有限公司		提供业绩不满足招标文件要求 提供的业绩不满足招标文件要求 业绩达不到要求 业绩不满足招标文件要求。 提供的业绩不符合招标文件要求				
云南宏威建设工程有限公司		提供业绩不满足招标文件要求 提供的业绩不满足招标文件要求 业绩达不到要求 业绩不满足招标文件要求。				
云南捷诚建筑工程有限公司		提供财务报表不满足招标文件要求				

	<p>提供的财务报表不满足招标文件要求</p> <p>未提供 2021 年的财务报表</p> <p>提供的财务报表达不到要求</p> <p>财务报表不满足招标文件要求。</p>
大理州方达有限责任工程公司	<p>项目负责人注册证不满足招标文件要求</p> <p>项目经理注册证不满足招标文件要求</p> <p>建造师注册证书过期不满足招标文件要求</p> <p>项目负责人注册证不满足 yq</p> <p>项目负责人注册证书不满足招标文件要求。</p> <p>提供的项目负责人注册证书不满足招标文件要求</p>
大理汇鑫建筑工程有限公司	<p>提供业绩不满足招标文件要求</p> <p>提供的业绩不满足招标文件要求</p> <p>业绩不满足招标文件要求。</p>
招标人审核意见:	<p>同意发布。</p>
<p>根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。</p>	



关于迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标评标结果 反馈的说明

迪庆州公共资源交易中心：

迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标于2024年7月20日已完成评标工作，由于云南电网公司工作流程原因，评标结束形成评标报告后需上报到迪庆供电局党委会进行审议，拟同意该项目施工招标评标结果。根据会议安排，已于2024年7月30日下午召开迪庆供电局2024年第17次党委会会议，局党委会一致同意迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标评标结果中推荐排名第一的昆明裕华汇丰建筑工程有限公司为本项目中标施工单位。

由于时间安排滞后，请贵单位给予理解。

特此说明

云南电网有限责任公司迪庆供电局

2024年7月30日



审议关于迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标评标结果的建议

建管中心

局党委：

现将迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标评标结果汇报如下：

一、背景介绍

项目概况：本项目用地面积为4081.68m²（约6.12亩），总建筑面积为3024.17m²（地上4层、建筑面积1758.56m²，地下1层、建筑面积1265.61m²），占地面积为440.65m²，建筑高度14.10m。预算总投资为1669.81万元。

二、实施方案

本项目施工招标于2024年7月17日在迪庆州公共资源交易中心开标，因投标单位175家，迪庆州不具备隔夜评标条件，于7月18日在昆明安宁市读书铺隔夜评标基地开展为期3天的评标工作，最高投标限价为13367583.16元，评标方法为综合评估法。评标委员会由7名评标专家组成，其中6人由隔夜评标基地随机抽

取，其中1人为业主指派业主代表参加。7月20日评标结束，评标结果形成评标报告。

根据评标文件评标方法的要求，技术标、控制范围计算、工程总报价评审、分部分项工程量清单计价表评审，投标报价分值系统自动进行商务标评审，经评审，评审委员会按招标文件规定的定标原则，排名前三的中标单位为：1. 昆明裕华汇丰建筑工程有限公司，总得分80.24；2. 云南上节建设工程有限公司，总得分80.03；3. 云南昌皓建设工程有限公司，总得分75.07。

排名前三的单位背景：

1. 昆明裕华汇丰建筑工程有限公司：成立于2006年1月12日，注册资本2188万元，经营范围包括房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、土石方工程的施工。资质满足招标文件要求，无相关经济纠纷。

2. 云南上节建设工程有限公司：成立于2017年4月13日，注册资本2000万元，经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；文物保护工程施工；路基路面养护作业；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；河道疏浚施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；木材采运。资质满足招标文件要求，无相关经济纠纷。

3. 云南昌皓建设工程有限公司：成立于2013年4月10日，注册资本6600万元，经营范围包括房屋建筑工程，市政公用工程，土石方工程，建筑装饰装修工程，钢结构工程，水利水电工程，公路工程，地基与基础工程，机电安装工程，建筑智能化工程，消防设施工程，体育场地设施工程，房屋拆除，建筑机械设备的租赁及销售，建筑材料的销售。电力工程，环保工程，公路路面工程，公路路基工程月公路交通工程，桥梁工程，隧道工程，仿古建筑工程，城市及道路照明工程，起重设备安装工程，电子与智能化工程，温室大棚工程，地质灾害治理，防水防腐保温工程，安全技术防范工程，建筑幕墙工程，园林绿化工程，景观的设计与施工，雕塑设计与施工，建筑劳务分包。资质满足招标文件要求，无相关经济纠纷。

原则上推荐排名第一的昆明裕华汇丰建筑工程有限公司为本项目中标施工单位。

三、必要性及可行性分析

（一）必要性分析

项目建设可以缓解配网运监中心的用房面积缺口，满足生产生活需要。迪庆州无区域配网运监中心，不能满足配网运监中心一体化、标准化建设的要求，无法为正常生产运营提供有力保障。

（二）可行性分析

本项目可行性研究报告对比要性论证充分，项目建设规模合理，建设方案可行，投资控制符合市场及项目实际情况。因此，本项目的建设是必要和可行。

四、提请党委会议研究审议的事项

按《公司治理主体权责清单》中第23-1-3项“其他需要由治理主体决定或听取的重大事项”有关规定，现将迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标评标结果及推荐提交局党委会议前置研究讨论，局总经理办公会审议。

建议局党委同意：迪庆供电局配网运监中心用房项目施工招标评标结果中推荐排名第一的昆明裕华汇丰建筑工程有限公司为本项目中标施工单位。如审议通过，下一步，建管中心将按照局党委意见，做好修改完善，并提交局总经理办公会审议，同意后执行。