

合同编号：

项目编号：4532600JH202401478

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

文山州 2024 年工伤预防宣传培训项目

合 同 书

签订地点：文山州社会保险中心

签订日期：2024 年 12 月 19 日

甲方（采购人公章）：



名称：文山壮族苗族自治州社会保险中心

地址：文山壮族苗族自治州政务服务局三楼

邮政：663099

法定代表人或授权代理人：

项目（技术）负责人：

电话：0876-2129007

签订日期：

2024.12.19

乙方（供应商公章）：



名称：云南学晖教育科技有限公司

地址：昆明市西山区梁源小区102幢1单元2层20号

邮政：650118

法定代表人或授权代理人：



经办人：

电话：13668710302

签订日期：

2026.12.19

为保障职工的生命安全和身体健康，促进用人单位做好工伤预防工作，降低工伤事故伤害和职业病的发生率，根据《云南省工伤预防费使用管理暂行办法》《云南省工伤预防五年行动计划（2021—2025年）实施方案》《云南省工伤预防项目规范指南（2023年版）》等相关规定，经文山州人力资源和社会保障局与财政、卫健、应急等部门研究决定，经过竞争性磋商，委托乙方负责实施文山州社会保险中心2024年工伤预防宣传培训项目，甲方及其他工伤预防联席会议成员单位负责监督项目实施和项目考核验收，由甲方负责费用审核支付。甲乙双方在充分协商一致的基础上，依据《文山州社会保险中心2024年工伤预防宣传培训项目竞争性磋商文件》（政府采购计划编号：4532600JH202401478）签订本合同。

一、项目概况

（一）项目名称

文山州社会保险中心2024年工伤预防宣传培训项目。

（二）项目目的

1、工伤预防工作由州人力资源和社会保障局牵头负责，财政、住房和城乡建设、交通运输、卫生健康、应急管理等部门按照各自职能职责做好相关工作，共同推进文山州工伤预防工作取得实际成效。

2、实现在矿山、建筑施工、危险化学品、交通运输、制造、国家机关、社会组织等重点行业工伤事故发生率逐年降低。

3、尘肺病重点行业企业工作场所劳动条件不断改善，切实降低尘肺病等职业病的发生率。

4、面向全州参保用人单位及社会公众，开展安全教育培训宣传活动，广泛宣传工伤保险、劳动关系政策和安全生产、职业病防治等相关知识，坚持以人民为中心的发展思想，树立以人为本的安全价值观和预防优先的防治理念。

5、面向全州参保单位，开展职业危害和工伤事故发生率较高和尘肺病重点企业的负责人、管理人员、劳动者全方位的培训。

6、开展矿山行业重点企业三类人员工伤预防能力提升培训。

（三）项目目标和绩效指标

——宣传项目绩效目标为，宣传成品符合甲方要求，按时完成本合同第三项“项目服务内容与范围”中的“工伤预防宣传”要求的工作内容，并在既定目标范围内宣传全覆盖；

——培训项目绩效目标为，本合同第三项“项目服务内容与范围”中的“工伤预防项目内容及方式、数量”要求的工作内容；

——重点企业调研中发现工伤风险因素平均不低于 25 条，项目结束时完成整改，整改率平均不低于 90%；

——被培训企业或职工调查问卷满意率大于等于 85 %，其中企业职工课程满意度不低于 9 分（满分 10 分）；

——被培训企业或职工训后考试成绩大于等于 85 分（满分 100 分）；

——10 家重点企业工伤事故发生率下降 10 %；工伤事故发生率降低幅度以项目实施前为基数；

项目实施前工伤事故发生率=各用人单位在项目实施上年度新发工伤人数之和/项目实施上年度末各用人单位在文山州参加工伤保险人数之和；

项目完成后工伤事故发生率=各用人单位在项目实施期间新发工伤人数之和/项目实施期满之月各用人单位在文山州参加工伤保险人数之和。

二、项目服务周期

本项目服务周期为合同签订后 8 个月内完成，自 2024 年 12 月 20 日起至 2025 年 8 月 20 日止。

三、项目服务内容与要求

项目类型	序号	服务内容	交付数量	合同（技术）要求	交付方式	备注
宣传部分	1	开展工伤预防项目部署会议	1 场	1、项目动员部署会议； 2、会议时长：4 小时，参与人数：80 人以上。	1、会议交付； 2、图片或视频交付；	
	2	工伤预防进绿色铝产业园大型线下宣传活动	1 场	1、法律法规知识； 2、典型案例、预防技巧等内容； 3、急救包扎、心肺复苏、VR 体验、营救护援等； 4、政策咨询、心理辅导等有情感交流、有深度互动活动； 5、活动时长：0.5 天。	1、宣讲授课交付； 3、专业教学设备实操交付； 3、图片或视频交付；	
	3	开展工伤预防进企业宣传活动	2 场	1、进入企业宣讲工伤保险相关政策以及常见工伤事故预防措施； 2、为企业和员工发放工伤预防和工伤保险等宣传资料； 3、面对面答疑解惑，互动交流。 4、活动时长：0.5 天（每场）	1、宣讲授课交付； 2、现场研讨交付； 3、图片或视频交付；	
	4	设计并制作专项宣传物资物料	100 万份	1、设计并制作宣传物资物料； 2、政策宣传三折页。	1、资料交付； 2、图片或视频交付；	
	5	开展工伤预防网络知识竞赛	1 场	1、在州级媒体公众平台举办工伤预防网络知识竞赛； 2、学习竞赛和有奖答题方式进行； 3、活动时长：14 天，活动每日奖金不低于 3000 元。	1、题库等资料交付； 2、州级媒体交付； 3、图片或视频交付；	
	6	开展产业链工伤预防名片媒体宣传	11 条	1、阶段性成果、亮点、标志性内容进行宣传； 2、州级新媒体 1 条、微信公众号等新媒体平台推送 10 条/次。	1、州级新媒体交付； 2、微信公众号交付； 3、图片或视频交付；	

培训部分	1	开展工伤事故专项数据分析	1份（包括项目实施前后各1）	1、整体数据分析、行业数据分析等； 2、确定工伤预防重点行业、重点企业和定点集中式大型培训企业名单。	1、数据报告交付； 2、图片或视频交付；	项目实施前的数据分析报告，项目实施后的分析报告
	2	进行重点企业工伤预防动态治理	30场	1、重点企业走访调研； 2、“一企一课”授课宣讲； 3、隐患排查，整改； 4、重点企业调研中发现工伤风险因素平均不低于 25 条，项目结束时完成整改平均不低于 90%。	1、宣讲授课交付； 2、隐患排查、整改报告交付； 3、图片或视频交付；	
	3	工伤预防业务人员政策和经办培训	1场	1、工伤预防政策培训； 2、业务经办培训； 3、培训人数 40 人，培训时长 16 学时。	1、宣讲授课交付； 2、图片或视频交付；	
	4	工伤预防业务人员重点行业安全生产业务知识培训	1场	1、安全生产知识业务培训； 2、隐患排查及工伤预防措施培训； 3、培训人数 40 人，培训时长 16 学时。	1、宣讲授课交付； 2、图片或视频交付；	
	5	开展绿色铝产业上下游企业工伤预防领导力培训	1场	1、安全领导意识、安全生产管理责任等培训； 2、典型事故案例分析培训； 3、数据编制课程； 4、培训人数 80 人，培训时长 4 学时。	1、宣讲授课交付； 2、数据编制课程交付； 3、图片或视频交付；	
	6	开展特色产业工伤预防骨干人才培养	1场	1、工伤预防经验萃取分享； 2、工伤预防课件开发； 3、骨干授课技巧； 4、培训人数 60 人，培训时长 8 学时。	1、宣讲授课交付； 2、图片或视频交付；	

	7	开展安全管理 人员工伤风险排 查能力提升培训	1 场	1、工伤风险排查工具； 2、工伤事故预防措施； 3、培训人数 80 人，培训时长 4 学时。	1、宣讲授课交付； 2、图片或视频交付；	
	8	开展职业病接 害重点企业职工 病预防能力提升 培训	1 场	1、职业病预防能力提升专项培训； 2、典型案例分析； 3、培训人数 80 人，培训时长 4 学时。	1、宣讲授课交付； 2、图片或视频交付；	
	9	矿山行业重点 企业三类人员工 伤预防能力提升 培训(包括线上 线下培训)	6 班	1、重点学习贯彻习近平总书记关于安全 生产、健康中国的重要论述精神； 2、政策法规及职业病预防知识与职业病 警示教育等内容； 3、安全生产与职业健康分管负责人培训（2 个班）； 4、专职安全、职业健康管理培训（2 个 班）； 5、班组长（含车间主任、车队长）培训 2 个班）。	1、宣讲授课交付； 2、专业教学设备 实操交付； 2、图片或视频交付；	人数（88、 102、110 以上） 培训时长 （线上 4、 4、8，线 下 8、8、 12）
	1	项目成果汇编	1 部	1、提交《工伤预防年度项目成果汇编》； 2、1 部 60 本。	1、资料交付； 2、图片或视频交付；	
总结 验收	2	工伤预防项目相 关档案	1 套	1、电子档案； 2、纸质档案； 3、移交手续。	1、资料（含电子档） 交付； 2、移交手续办理；	

			1、项目总结 PPT 汇报; 2、项目评价考核; 3、项目总结报告不少于 1 份、项目成果汇报不少于 50 本。	1 场	开展项目总结验收会	3	
		1、PPT 交付; 2、项目总结报告交付; 3、相关资料交接; 4、图片或视频交付;					

四、甲方的权利和义务

1. 按照国家、云南省以及文山州的相关法律、法规及有关政策规定，负责对项目进行指导、管理、监督、检查、考核和验收；
2. 依据文山州安全生产和职业卫生形势，对乙方的工伤预防实施工作提出具体要求；
3. 负责协调辖区内机关、学校、企业等配合乙方开展相应的宣传、培训
工作；
4. 负责按照项目具体工作安排，协调工伤预防联席会参与本项目相关活动；
5. 负责审核乙方提供的计划、清单、文字、图片、视频等内容；
6. 负责向乙方提供本项目分析所需的基础数据；
7. 负责按照成交结果和合同约定，及时安排工伤预防项目预付款和余款支出；
8. 负责对工伤预防项目实施情况和预付款使用情况进行日常监督和检查；
9. 负责做好工伤预防项目的考核验收工作，支持乙方做好工伤预防项目的实施工作；
10. 负责工伤预防项目费用审核和财务结算等工作；
11. 其他甲方职权范围内的协调与沟通工作；
12. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它权利和责任。

五、乙方的权利和义务

1. 严格遵守国家、云南省以及文山州相关法律、法规及有关政策规定；

2. 乙方应定期将宣传、培训等活动的实施情况，以书面形式向甲方汇报，并接受甲方的监督和指导；

3. 负责组织实施项目，制定项目实施方案并报甲方批准；

4. 接受甲方的项目考核与评价，积极配合甲方开展项目验收工作，对本项目取得的社会、经济效益进行总结；

5. 及时向甲方报告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉；

6. 按照协议约定提供服务，并安排专人对项目进行监督；

7. 建立专项档案管理措施，实现全程可查询、可追溯，全过程痕迹管理，项目完成后向甲方交付完整的电子及纸质资料；

8. 负责提供培训场地、发放培训资料，负责和受培训单位的联系、沟通、协调，务必确保培训工作顺利进行；

9. 应在服务合同签订后向甲方提供项目整体进度计划备案。每月定期将当月宣传方案和培训计划报甲方审核备案；

10. 应配合甲方对工伤预防项目的实施情况通过全程核查、全程跟踪的方式进行监督；

11. 有权向甲方及工伤预防联席会成员单位获取必要的支持和协助；

12. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用；

13. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

六、项目服务费用及支付方式

（一）本项目服务费总计人民币 1617197.00 元（大写：壹佰陆拾壹万柒仟壹佰玖拾柒元整）

（二）本项目服务费支付方式

1. 合同签订后 10 个工作日内，乙方提供收款单位、开户银行、账号等信息，甲方向乙方先行支付合同总价款的 40 % 作为预付款，即人民币 646878.80 元（大写：陆拾肆万陆仟捌佰柒拾捌元捌角整）；

2. 项目中期汇报会后 10 个工作日内，乙方提供收款单位、开户银行、账号等信息，甲方向乙方先行支付合同总价款的 20 % 作为预付款，即人民币 323439.40 元（大写：叁拾贰万叁仟肆佰叁拾玖元肆角整）；

3. 项目完成后，乙方向甲方提交项目验收申请并附费用票据、项目实施有关明细等财务资料，申请结算项目余款。甲方对本年度工伤预防项目实施情况组织验收，验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方再行支付合同总价款 40 % 的余款，即人民币 646878.80 元（大写：陆拾肆万陆仟捌佰柒拾捌元捌角整）；

（三）发票开具

乙方收讫全部款项后 10 日内向甲方开具税率为 3% 合法正规增值税发票，甲方所指定开具发票的信息：

公司名称：文山壮族苗族自治州社会保险中心

纳税识别号：12532600432275737E

地址：文山市华龙北路 2 号

联系电话：0876-2129007

七、监督与检查

（一）甲方对乙方履行服务协议情况进行全过程的监督和检查，监督与检查采取定期或不定期的方式进行。

(二) 监督与检查的内容包括但不限于：

甲方对乙方履行服务协议情况进行全过程的监督和检查，监督与检查采取定期或不定期的方式进行。监督与检查的内容包括但不限于：

1. 乙方宣传与培训实施工作与上报的实施方案是否吻合；
2. 乙方的项目团队成员及实际配备情况的真实性进行事前审查、事中巡查；
3. 乙方实施的培训资料、内容、培训参与人数、培训覆盖行业、培训频次、培训产出物等是否真实；
4. 乙方实施的现场宣传资料、宣传品数量、宣传品质量、宣传体验类型、宣传的受众、宣传的频次、宣传覆盖范围等是否合理；
5. 乙方在项目执行过程中是否使用互动体验设备（若有）；
6. 乙方按照合同约定是否执行了启动会、培训、宣传等活动；
7. 乙方的媒体宣传活动与合同约定的媒体层级、媒体名称符合、媒体宣传次数等是否相符；
8. 乙方是否按照合同约定制作了相关宣传视频，视频制作的方式、时长等是否符合要求（若有）；
9. 乙方是否存在违规转包、分包等行为。

(三) 对乙方实施过程中存在的以上违约、违规、违法行为，甲方将立即下达整改通知书，勒令乙方限期整改。甲方对乙方整改的情况进行跟踪与核实，对于拒不整改或整改不到位的情形，将采取包括但不限于以下的方式进行处理：

1. 暂停合同，勒令整改；

2. 按合同约定的服务费总额的 5%向甲方支付违约金；
3. 拒不整改导致合同目的无法实现的，则终止合同；
4. 追究法律责任。

八、知识产权约定

乙方应保证提供的服务由其自行完成或已经取得第三方合法完整授权，无侵害任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权或商业秘密。因履行本次服务产生的知识产权属于乙方所有，乙方可以将此次培训案例用于企业宣传。因以上侵权行为的产生的法律责任或因此造成的甲方损失，均由乙方承担。

九、违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行；

2. 甲乙双方按照乙方形成的工作计划推进工作时，因甲方无法及时完成相关工作项，导致工作工期出现延期的，服务期限予以顺延；因乙方工作无法按期完成的（甲方不给予配合除外），导致的整体工期延误，责任由乙方承担；

3. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担赔偿责任；

4. 在合同期限内，乙方未按本合同约定要求完成服务工作，甲方有权要求乙方在期限内整改，如乙方拒不按照甲方要求整改的，因此给甲方造成的损失由乙方承担；

5. 乙方的服务经验收结果为不合格的，乙方需进行整改，经整改合格后，甲方向乙方支付剩余服务费用；否则甲方有权扣除整改后仍不合格部分的费用，甲方应向乙方支付扣除部分后剩余服务费用；

6. 本项目应由乙方组织完成，甲方有义务配合乙方进行协调、指导；因甲方对州工伤预防联席会议成员单位协调导致项目不能开展或者未达到预期目的的，乙方对此不承担任何赔偿及责任；

7. 甲方向乙方提供的任何资料，乙方应严格保密并仅用于本项目，不能用作他途，否则乙方将承担由此带来的法律责任，并且赔偿因此造成的甲方的损失；

8. 甲方未按合同约定及时足额支付合同款项的，每逾期一日按照应付款总额 1% 支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权暂停项目服务或解除本合同若造成乙方其他损失的，甲方还应赔偿乙方全部直接或间接经济损失。

十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（指不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件，包括甲乙双方任何一方因疫情防控遇到的不可抗力因素）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议处理

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，由甲乙双方各委托律师调解处理，通过律师协调还是不能处理的，应提交合同履行地人民法院诉讼解决；

2. 通过委托律师调解处理的，律师委托代理费用各自承担。通过诉讼解决的，由违约方或败诉方承担守约方或胜诉方的律师代理费、保全费和保全担保费。

3. 在争议期间，合同暂停执行。

十二、附则

1. 本合同一式伍份，经双方法定代表人 / 单位负责人 / 授权委托代理人签字并盖章后生效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购管理部门壹份，具有同等法律效力。

2. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方名称：



负责人（或委托代理人）：

签字日期：2014年12月19日

住所：文山壮族苗族自治州政务服务局三楼

邮政编码：663099

电话：0876-2129007

乙方名称：（盖章）

负责人（或委托代理人）：



签字日期：2024年2月7日

住所：昆明市西山区梁源小区 102 幢 1 单元 2 层 20 号

邮政编码：650118

电话：13668710302

开户银行：招商银行股份有限公司昆明翠湖支行

开户名称：云南学晖教育科技有限公司

银行账号：871912502010401

