

八、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	工作年限	
项目经理	李继红	工程师	建造师注册证	二级	云 2532011 202130539	水利 水电工程	30年	专职
技术负责人	李发群	工程师	职称证	中级	3521143158	水利 水电工程	24年	专职
企业主要负责人	李发超	工程师	安全生产考核合格证 A 证	中级	云水安 A20210000084	水利 水电工程	24年	专职
专职安全员	赵正群	助理工程师	安全生产考核合格证 C 证	初级	云水安 C20210000016	水利 水电工程	9年	专职
财务负责人	苏其芬	助理工程师	会计证	初级	220350159032 13	建筑工程	7年	专职
施工员	段菁繁	工程师	施工员证	中级	SGL202053011 46	公路工程	14年	专职
质量负责人	唐德金	助理工程师	质量员证	初级	SGL202053011 49	水利 水电工程	15年	专职
材料员	杨志平	工程师	材料员证	中级	SGL202053011 44	建筑工程	18年	专职
资料员	李仙	工程师	资料员证	中级	SGL202053013 80	建筑工程	16年	专职
标准员	李开贵	工程师	标准员证	中级	531511500098 01	建筑工程	15年	专职
劳务员	杨玉晋	助理工程师	劳务员证	初级	053161139531 6000320	建筑工程	8年	专职
试验员	李云江	助理工程师	试验员证	初级	532011000002 10	道桥	8年	专职



李发群

业绩证明材料一

中标通知书

项目编号：YNYX-2020-0059

临沧宏福建筑有限责任公司（中标单位）：

临沧市“十三五”规划河道治理工程（临翔区圈内乡玉带河坝胡段治理工程），于2020年3月27日上午10时00分在云南禹信招标代理有限公司（昆明市科普路中段固地尚诚商务中心B座21楼）进行公开招标。在招标人及公证单位的监督、公证下，经评标委员会对各投标单位的投标文件进行详细评审，经评标委员会评定并公示3个工作日无异议，确定你单位为中标单位，投标报价：13318524.22元（大写：壹仟叁佰叁拾壹万捌仟伍佰贰拾肆元贰角贰分）；质量承诺：详见投标文件；工期承诺：详见投标文件；项目经理：李继红。

请中标人收到中标通知书后及时与业主联系办理签合同事宜。

招 标 人：（盖章）

日期： 年 月 日

招标代理机构：（盖章）

日期： 年 月 日



李发群

副本
临沧市“十三五”规划河道治理工程
临翔区圈内乡玉带河坝胡段治理工程

施工合同文件

【合同编号：LC-HDZL-SG-04】



发包人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

承包人：临沧宏福建筑有限责任公司

合同签订地点：云南·昆明

二零二零年四月



李发群

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

承包人（全称）：临沧宏福建筑有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：临沧市“十三五”规划河道治理工程临翔区圈内乡玉带河坝胡段治理工程

工程地点：临沧市临翔区圈内乡玉带河坝胡段

工程内容：详见工程量清单

资金来源：社会投资人与政府授权出资方共同出资

二、工程承包范围

承包范围：施工图所包含的（但不限于）详见施工图纸。

三、合同工期

开工日期：以监理书面开工令为准

控制节点日期：2020年5月31日前完成多年平均常水位以下浆砌石挡墙

完工日期：自监理书面开工令发布日起算7个月

竣工日期：双方协商确定。

合同工期：7个月。

四、质量标准

项目交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求，一次验收合格率100%。



李发群

五、合同价款

本合同为固定单价合同，合同金额（大写）：壹仟叁佰叁拾壹万捌仟伍佰贰拾肆元贰角贰分（人民币）（小写）¥：13318524.22元（人民币）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、专用条款
- 4、通用条款（水利部 2009 版通用合同条款）
- 5、合同谈判会议纪要
- 6、投标函及其附录
- 7、技术标准、规范及有关技术文件
- 8、图纸
- 9、已标价的工程量清单
- 10、投标报价文件（含工程单价分析表）

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：2020 年 4 月 18 日



李发群

合同订立地点：云南昆明

本合同协议书正本一式贰份，双方各执壹份。副本一式壹拾贰份，双方各执陆份。承、发包双方法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章并按要求提交履约保函后生效。履约保函、质量保函格式，须采用昆明院财务资金部发布的模板格式。

本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（公章）

中国电建集团昆明勘测设计研究院 临沧宏福建筑有限责任公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：昆明市人民东路 115 号

经办人：郭必文

电话：0871-63062672

传真：

开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明人民东路支行

帐号：53001885236050276402

邮政编码：650051

承包人：（公章）

临沧宏福建筑有限责任公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：临沧市临翔区工业园区东片区
信息产业园服务中心 3 号楼 301 室

经办人：李鹏

电话：13908832692

传真：

开户银行：富滇银行股份有限公司临
沧分行

帐号：7900 1101 0000 0293 45


邮政编码：677000



李群

工程交工验收证明书

工程名称	临沧市“十三五”规划河道治理工程临翔区圈内乡玉带河坝胡段治理工程		
工程内容	13318524.22 元/详见工程量清单		
建设单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
施工单位	临沧宏福建筑有限责任公司		
项目经理	李继红		
技术负责人	李发群		
开工日期	2020 年 04 月 20 日	竣工日期	2020 年 11 月 20 日
合同价格	13318524.22 元		
质量评定	项且交验工程质量达到国家、行业质量验收标准,符合设让文件和有关技术规范要求,一次验收合格率 100%	竣工验收质量等级	一次验收合格率 100%
建设单位 (盖章) 业主代表:  2020 年 12 月 05 日 		监理单位 (盖章) 负责人: 施长江 2020 年 12 月 05 日 	
施工单位 (盖章) 项目经理: 李继红 2020 年 12 月 05 日 		设计单位 (盖章) 负责人: 李宇华 2020 年 12 月 05 日 	



李发群

(三) 近五年完成的类似项目情况表

表二

合同名称	云南省金平县金水河南行五队段防洪治理工程
合同项目所在地	金平县金水河中下游段（南科村委会南行五队村、南行新寨村等2个村）
发包人名称	金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处
发包人地址	云南省红河州金平县便民服务中心四楼（金平县水务局）
发包人电话及联系人	彭工、0873-5221376
签约合同价	7940948.27元
开工日期	2021年03月05日
完工日期	2022年03月04日
承担的工作	河道流治理
工程质量	合格
项目经理	李继红
技术负责人	李发群
监理人和总监理工程师以及电话	浙江宏正项目管理有限责任公司、张利伟、19977369437
合同项目描述	治理河道长度2169.60米，干流河道疏浚长度373.60米。新建堤防长度3595.97米，其中干流新建堤防长度3300.47米（含新建左岸堤防长度1645.29米，新建右岸堤防长度1655.18米），支流新建堤防长度295.50（含1#支流90.70米，2#支流204.80米）；本工程占总项目的100%；工程已按合同及设计内容完成，所有分部工程验收合格，本合同工程施工质量等级合格，同意通过验收。业主履约评价意见：质量安全管理和工程款支付情况和各方面达到要求，满意
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李发群

业绩证明材料二

中标通知书

临沧宏福建筑有限责任公司：

你方于 2021 年 2 月 2 日 09:00 所递交的云南省金平县金水河南行五队段
防洪治理工程第二标段（标段编号：JP-JSHNXWD-SG-02）的《投标文件》已被我
方接受，被确定为中标人。

中标价：794.094827 万元

资质等级：水利水电工程施工总承包贰级

项目经理及证书编号：李继红/滇 235101106752

请你方在接到本通知 30 日内到金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程
管理处与我方签订合同。

特此通知。

招标人：金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处（全称及盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2021 年 2 月 10 日



李发群

(GF—2013—0201)

云南省金平县金水河南行五队段 防洪治理工程

建设工程施工合同



合同编号: JP-JSHNXWD-SG-02

发 包 人: 金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处

承 包 人: 临沧宏福建筑有限责任公司

签订日期: 2021 年 3 月 1 日

住 房 和 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局



李发群

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处

承包人（全称）：临沧宏福建筑有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

云南省金平县金水河南行五队段防洪治理工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：云南省金平县金水河南行五队段防洪治理工程

1.1 2.工程地点：金平县金水河中下游段（南科村委会南行五队村、南行新寨村等2个村）。

3.资金来源：财政资金

4.工程承包范围：

云南省金平县金水河南行五队段防洪治理工程治理河道长度2169.60米，干流河道疏浚长度373.60米。新建堤防长度3595.97米，其中干流新建堤防长度3300.47米（含新建左岸堤防长度1645.29米，新建右岸堤防长度1655.18米），支流新建堤防长度295.50（含1#支流90.70米，2#支流204.80米）；具体内容详见图纸及清单。



李发群

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 3 月 5 日。

计划竣工日期：2022 年 3 月 4 日。

工期总日历天数：365 日历天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒佰玖拾肆万零玖佰肆拾捌元贰角柒分
(¥7940948.27 元)；

五、项目经理

承包人项目经理：李继红，承包人技术负责人：李发群。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书（包括会议纪要、补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术条款和要求；



李发群

(7) 图纸;

(8) 已标价的工程量清单;

(9) 经双方确认进入合同的其它文件(如招标文件、发包人有关工程的洽谈、变更等书面协议,以及工程保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书等)。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的所有文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



李发群

九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 金平水务局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 2021年3月1日 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执 贰 份。

发包人

(公章)

承包人

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： /

组织机构代码：

地 址： 金平县便民服务中心4楼

地 址： 临沧市临翔区



李发群

邮政编码: 661500

法定代表人: /

委托代理人: /

电 话: 0873-5221376

传 真: 0873-5221376

电子信箱:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0883-2122546

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:



李發群

投标价汇总表

组号	分组工程名称	金额(元)
1	建筑工程	7407882.53
2	施工临时工程	376500.00
3	措施项目	156565.74
	投标价合计 (Σ一至三项)	7940948.27



李发群

分组工程量清单计价表

分组: 1

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	2	3	4	5	6	7
	第一部分: 建筑工程				7407882.53	
一	堤防工程				7407882.53	
(一)	干流工程				7062604.33	
	砂卵石开挖	m ³	77809.0	8.49	660598.41	
	开挖料回填碾压 (提前、提后)	m ³	46119.1	9.94	458423.85	
	C20 埋石混凝土堤身 (埋石率 20%)	m ³	7090.4	441.49	3130340.70	
	普通标准钢模板	m ²	10333.4	45.25	467586.35	
	细砂垫层 (厚 100mm)	m ³	1168.3	164.56	192255.45	
	C20 砼面板护坡 (厚 300mm)	m ³	1953.9	463.58	905788.96	
	复合土工膜 (二布一膜 200/0.3/200)	m ²	4834.4	30.37	146820.73	
	C20 砼网格梁护坡	m ³	734.6	466.85	342948.01	
	C20 砼压顶 (路沿)	m ³	483.4	459.65	222194.81	
	普通标准钢模板	m ²	5106.9	45.25	231087.23	
	C20 砼堤后排水沟	m ³	362.6	476.80	172887.68	
	堤后植草护坡	m ²	6445.8	11.96	77091.77	
	迎水面植草护坡 (水生植物)	m ²	4834.4	11.29	54580.38	
(二)	1#、2#支流工程				292585.32	
	砂卵石开挖	m ³	512.5	8.49	4351.13	
	开挖料回填碾压 (提前、提后)	m ³	307.5	9.94	3056.55	
	C20 埋石混凝土堤身 (埋石率 20%)	m ³	508.1	441.49	224321.07	
	普通标准钢模板	m ²	1228.5	45.25	55589.63	
	沥青木板 (厚 2cm)	m ²	50.8	103.68	5266.94	
(三)	台阶工程				52692.88	
	C20 砼台阶	m ³	78.8	466.10	36728.68	
	普通标准钢模板	m ²	352.8	45.25	15964.20	



李发群

分组工程量清单计价表

分组：2

分组名称: 施工临时工程

[illegible]

李发群

分组工程量清单计价表

分组: 3

分组名称：措施项目

[illegible]

李发群

附录V 合同工程完工证书格式

云南省金平县金水河南行五队段防洪治理工程（第二标段）

合同工程

（JP-JSHNXWD-SG-02）

完工证书

项目法人：金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处

2022年6月1日



李发群



项目法人：金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处



设计单位：广东中灏勘察设计咨询有限公司

监理单位：浙江宏正项目管理有限责任公司



质检单位：红河州恒圣建设工程质量检测有限公司



施工单位：临沧宏福建筑有限责任公司



运行管理单位：金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处



李发群

合同工程完工证书

金平县南行五队段防洪治理工程（第二标段）合同工程已于 2022 年 6 月 1 日通过了由金平县藤条江堤防工程管理处主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处

法定代表人：（签字）

年 月 日



李发群

完工验收证明

云南省金平县金水河南行五队段防洪治理工程第二标段，由临沧
宏福建筑有限责任公司承建，项目经理:李继红、技术负责人:李发群，
工程现已全部完工，经我局验收合格。

特此证明



金平苗族瑶族傣族自治县藤条江堤防工程管理处

2022 年 11 月 17 日



李发群

(三) 近五年完成的类似项目情况表

表三

合同名称	楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程
合同项目所在地	楚雄市罗其美生态
发包人名称	楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程项目建设管理处
发包人地址	楚雄市罗其美生态
发包人电话及联系人	杨工、15974791619
签约合同价	3177141.57 元
开工日期	2022 年 06 月 18 日
完工日期	2022 年 12 月 14 日
承担的工作	河道治理
工程质量	符合国家及行业验收标准及规范，一次性验收合格
项目经理	李继红
技术负责人	李发松
监理人和总监理工程师以及电话	云南水运建设监理咨询有限公司、李玉龙、18787237924
合同项目描述	楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程总面积为1673.58公顷，水土流失面积为1045公顷。；本工程占总项目的100%；工程已按合同及设计内容完成，所有分部工程验收合格，本合同工程施工质量等级合格，同意通过验收。业主履约评价意见：质量安全管理及工程款支付情况和各方面达到要求，满意
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李发松

业绩证明材料三

2022/6/7

云南省公共资源交易平台

防伪码：5710797376056549

中标通知书

通知书编号：20220607140A

招标编号：GC532300202220066001001

中标人名称：临沧宏福建筑有限责任公司

你方于 **2022-05-25**（投标日期）所递交的 楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程项目（项目名称）楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程--施工招标 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**317.714157万元**

工 期：180 日历天。

工程质量：符合国家及行业验收标准及规范，一次性验收合格。

项目经理：李继红（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 楚雄市水务局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-06-07

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！



李发群

楚雄市罗其美生态清洁小流域综合
治理工程

施工合同



发包人：楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程项目建设管理处

承包人：临沧宏福建筑有限责任公司

时 间：2022年6月17日



李发群

第一部分：合同协议书

楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程项目建设管理处(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程(项目名称),已接受临沧宏福建筑有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程(项目名称) / (标段名称)的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)叁佰壹拾柒万柒仟壹佰肆拾壹元伍角柒分(¥: 3177141.57 元)。

4. 承包人项目经理:李继红,技术负责人:李发松。

5. 本工程质量标准为:一次性验收合格,具体详见专条条款。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为180日历天。

9. 本协议书一式陆份,甲方执肆份,乙方执二份。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。



李发松

发包人：(盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人 (签字)



承包人：(盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人 (签字)



开户银行：

开户银行： 富滇银行股份有限公司

临沧分公司

账号：790011010000029345

2022年6月17日

账号：



李发群

第三部分 专用合同条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订协议书时由发包人和承包人协商确定。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.2 发包人：楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程项目建设管理处

1.1.3 承包人：临沧宏福建筑有限责任公司

1.1.4 承包人项目经理：李继红

承包人技术负责人：李发松

1.2 工期

1.2.1 开竣工时间：本工程开工日期：2022年6月18日（具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准），竣工日期2022年12月14日（竣工时间以取得工程竣工备案表之日为准）

1.2.2 总工期180日历天，总工期包括国家法定节假日等，具体工期要求详见专用条款。

1.2.3 施工工期主要控制节点

1.2.3.1 进场开工时间以总监理工程师发出的开工令为准，工程竣工验收完工后移交给甲方的施工工期3天（备注：工程移交条件为，移交甲方时必须完成承包范围内的全部工程任务，并达到国家规范和合同约定的工程质量验收标准，工程移交后15天内递交符合质监验收的资料文档）。

1.2.4 工期要求为甲、乙双方共确定，乙方的施工进度计划已经监理方认可，乙方不得自行更改。如甲方要求乙方提前完工的，甲方应当提前10天书面通知乙方，乙方在24小时内没有异议的，视为乙方同意。上述合同工期已考虑到可能出现的各种不利条件，一概不予以顺延工期。仅在出现不可抗力、重大设计变更等情况时，经乙方申请（但乙方应在出现延期事项后24小时内书面向甲方申请延期），甲方审核认定后，方可予以延期。



李发松

完工验收证明

楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程，由临沧宏福建筑有
限责任公司承建，项目经理：李继红、技术负责人：李发松，工程现
已全部完工，经我局验收合格。

特此证明



楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程项目建设管理处

2023年3月25日



李发松

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	无
合同项目所在地	无
发包人名称	无
发包人地址	无
发包人电话及联系人	无
签约合同价	无
开工日期	无
计划完工日期	无
承担的工作	无
工程质量	无
项目经理	无
技术负责人	无
监理人和总监理工程师以及电话	无
项目描述	无
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书原件扫描件。）。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李发群