

附件 2

进场项目招标（采购、拍卖、出让、竞价） 结果公示发布登记表

交易编号	GC533300202300234001		
进场项目名称	福贡县易地扶贫搬迁后续产业园基础设施配套及装修建设项目(EPC)（二次）		
进场（中介）机构	怒江煜昊工程项目管理有限公司	联系人及联系电话	王顺英 0886-3891999
项目实施单位	福贡县城市建设投资有限责任公司	联系人及联系电话	施学杰 15288194284

公 示 内 容

福贡县易地扶贫搬迁后续产业园基础设施配套及装修建设项目(EPC)（二次）中标候选人公示

（招标编号：YNNJYH202312-02）

一、评标情况

怒江煜昊工程项目管理有限公司受福贡县城市建设投资有限责任公司的委托，对“福贡县易地扶贫搬迁后续产业园基础设施配套及装修建设项目(EPC)（二次）”进行招标代理。项目于2024年2月5日在福贡县公共资源交易中心开标室进行公开招标，现已完成开、评标工作。按招标文件规定的评标方法，经评标委员会评定，推荐结果如下：

中标候选人基本情况：

中标候选人第一名：云南商木建筑工程有限公司（中科华创国际工程设计顾问集团有限公司）

投标报价：设计费报价(下浮率)35%、施工费报价(下浮率)1.5%

质量承诺：1. 工程设计质量承诺：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求，并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行设计的编制。2. 工程施工质量承诺：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。

工期承诺：计划工期8个月

总得分：82.47分

项目负责人：朵超

证书编号：云 2532022202207576

中标候选人第二名：四川威丰建设工程有限公司（中天设计集团有限公司）

投标报价：设计费报价(下浮率)36.10%、施工费报价(下浮率)1.69%

质量承诺：1. 工程设计质量承诺：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求，并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行设计的编制。2. 工程施工质量承诺：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。

工期承诺：计划工期 8 个月

总得分：77.94 分

项目负责人：樊容

证书编号：川 2512015201609844

中标候选人第三名：云南和迅建设工程有限公司（中昊建业设计有限公司）

投标报价：设计费报价(下浮率)32.61 %、施工费报价(下浮率) 1.33 %

质量承诺：1. 工程设计质量承诺：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求，并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行设计的编制。2. 工程施工质量承诺：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。

工期承诺：计划工期 8 个月

总得分：67.04 分

项目负责人：李利东

证书编号：云 2532015202155679

二、提出异议的渠道和方式：

公示日期：2024 年 2 月 6 日 09 时 00 分—2024 年 2 月 9 日 09 时 00 分

质疑受理单位：怒江煜昊工程项目管理有限公司

质疑受理电话：0886-3891999

根据相关规定，现将本项目评标结果予以公示，如有异议，请在公示期内提出书面质疑，逾期不再受理。质疑书应该包含以下内容：质疑人的名称、地址及有效联系方式；质疑事项的基本事实；相关请求和主张；有效线索和相关证明材料。质疑人是法人的，质疑书必须由法定代表人或者授权代理人签字并盖公章，其他组织或个人投标的，质疑书必须由其主要负责人或质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。否则不予受理。

三、其他

招标方式：公开招标

开标时间：2024 年 02 月 05 日上午 09 时 00 分(北京时间)

开标地点：福贡县公共资源交易中心

四、联系方式

招 标 人：福贡县城市建设投资有限责任公司

地 址：云南省怒江傈僳族自治州福贡县上帕镇石月亮小区二组 78 号

联系人：施学杰

联系电话：15288194284

招标代理机构：怒江煜昊工程项目管理有限公司

地址：云南省怒江州泸水市六库镇山水蓝岸文盛路5号

联系人：王顺英

电话：08863891999、13308867960

2024年02月05日

审核栏

招标代理公司



2024年02月05日

项目实施单位



2024年02月05日