

云南省文山州森林火灾高风险区森林防火
应急道路建设项目建筑工程一切险及
第三者责任险

招 标 文 件

招标编号：TXJ-0871-2024042

经审核，同意发布。

黄小

2024.5.15

招 标 人：文山州林业和草原局

招标代理机构：天行健项目管理咨询（北京）有限公司

二〇二四年五月

目 录

第一章 招标公告	1
1. 招标条件	2
2.项目概况与招标范围	2
3.投标人资格要求	3
4. 招标文件的获取	3
5. 投标文件的递交及相关事宜	3
6. 开标时间及地点	3
7. 发布公告的媒介	4
8. 联系方式	4
第二章 投标人须知	1
投标人须知前附表	1
1. 总则	7
2. 招标文件	8
3. 投标文件	9
4. 投标	12
5. 开标	12
6. 评标	13
7. 合同授予	14
8. 重新招标和不再招标	16
9. 纪律和监督	16
10. 需要补充的其他内容	17
第三章 评标办法（综合评估法）	18
评标办法前附表	18
1. 评标方法	22
2. 评审标准	22
3. 评标程序	22
4. 评标工作纪律与保密要求	24
第四章 保险合同	25
一、协议组成	27
二、合同各方的权利及义务	27
三、投保人	28
四、被保险人	28
五、保险期限、金额、费率及保险费	28
六、投保与出单	29
七、承保条件及合同条款明细	29
八、保险理赔承诺服务	35
九、未按规定履行义务和承担保险人责任的处罚	40
十、保险人义务	40
十一、一般条款	41

附件一：保险条款及扩张条款解释	44
附件二：合同谈判备忘录	45
附件三：廉政协议书	46
附件四：共保协议	48
第五章 工程项目介绍（供参考）	49
第六章 投标文件格式	50
投标报价一览表	52
1. 保险报价函	54
2. 法定代表人或分公司负责人身份证明书	55
3. 授权委托书格式	56
4. 法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件	58
5. 资格审查资料	59
6. 投标人服务保证措施	68
7. 偏离	73
8. 承保份额承诺函	74
9. 廉政承诺书	75
10. 其他资料	76

第一章 招标公告

云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险招标公告

1. 招标条件

“云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目”已由文山州发展与改革委员会关于《云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目可行性研究报告的批复》（文发改农经〔2023〕547号）批准建设，本项目初步设计已由云南省林业和草原局以《云南省林业和草原局关于云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目初步设计的批复》（云林复〔2024〕214号）批复。招标人为文山州林业和草原局，建设资金来自增发国债资金及地方配套资金，项目出资比例为申请2023年增发国债占总投资90%，地方配套资金占总投资10%，建设资金已落实。项目已具备招标条件，天行健项目管理咨询（北京）有限公司受招标人的委托对该项目的建筑工程一切险及第三者责任险进行公开招标，本次招标采取资格后审方式。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目地点：文山州下辖的麻栗坡县、砚山县、马关县、广南县、文山市、丘北县、西畴县境内。

2.2 建设规模：云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目涉及文山市、砚山县、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县和广南县7县（市），建设森林防火应急道路共316条，设计总长度1005.85km，其中：新建道路805.582km，占比80.09%，改造道路200.268km，占比19.91%；在国有林区内建设森林防火应急道路804.86km，占比80.02%，在集体林区内建设森林防火应急道路200.99km，占比19.98%。建设等级均为林区四级公路，其中：文山市共77条134.356km，砚山县共32条98.260km，西畴县共44条117.847km，麻栗坡县共5条36.282km，马关县共55条176.139km，丘北县共61条215.285km，广南县共42条227.681km。

本工程建设总投资为49787万元，工程建设费用为44804万元。

2.3 招标范围

本次招标内容为云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险。

2.4 保险期限

（1）建设期：本项目计划工期6个月。本项目建设期保险自发布开工令起，至项目全部工程竣工验收合格之日止。

（2）保证期：自本项目工程全部竣工验收合格之日起算6个月。

2.5 标段划分

本次招标共划分为 1 个标段。

2.6 保险金额：暂定为 44804 万元（最终以业主方提供的工程量清单为准）。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：投标人须是在中华人民共和国境内注册的保险公司总公司或其授权的省级分公司，持有效营业执照，具有国家金融监督管理总局（中国银行保险监督管理委员会）颁发的《经营保险业务许可证》。投标人为总公司直接参与投标或授权其省级分支机构参与投标，同一总公司及其授权省级分支机构不能同时参与本项目投标。若投标人为省级分公司，则每个保险公司的总公司只能授权一家省级分公司参加投标。

3.2 偿付能力：2022 年度投标人总公司核心偿付能力充足率不低于 50%；综合偿付能力充足率不低于 100%；风险综合评级在 B 类及以上（以经 2022 年度审计确认的偿付能力为准）；

3.3 信誉要求：具备良好信誉，近三年（2021 年 1 月 1 日至今）无不良记录，投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；

3.4 本次招标不接受联合体投标，允许独家承保或共保；

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，单位负责人为同一人或存在控股管理关系的单位，不得参加本招标项目同一标段的投标，否则，相关投标均无效。

3.6 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.7 资格审查方式：资格后审。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年 05 月 16 日至 2024 年 05 月 22 日，凭企业数字证书（CA）进入云南省公共资源交易信息网（文山州）（<http://ggzy.yn.gov.cn>）进行网上报名[投标人办理数字证书（CA）详见其办理流程]，报名成功后便可获取电子招标文件及其他招标资料。数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南公共资源交易电子服务系统网站完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

5. 投标文件的递交及相关事宜

6.1 本招标项目招标人不组织踏勘现场和投标预备会，投标人自行考察。

6.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 06 月 06 日 09 时 00 分。

6.3 投标文件递交的方式网上递交。上传网址为云南省公共资源交易信息网（文山州）（<http://ggzy.yn.gov.cn>），须在截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：同投标截止时间。

开标地点：本项目采用网上开标远程解密，投标人无须派代表到开标地点。

6.2 开标方式：网上智能开标远程解密。

(1) 投标人登录云南省公共资源交易信息网（文山州）（<http://ggzy.yn.gov.cn>），下载《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》并完成相关工作。

(2) 投标人需在投标截止时间前提前进入到“网上开标室”进行“签到”，根据网上远程解密、开标的要求，须在规定时间内完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作，本项目解密时间为 60 分钟，若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。

(3) 因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

(4) 开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

(5) 招标文件内容、公告与本条规定有冲突的地方以本条规定为准。

(6) 技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司，服务热线：010-86483801, QQ: 4009618998。

(7) 若因投标人原因不按时参加开标会或因操作不当电子投标文件不能进行正常解密或者不能正常打开的，视为撤回投标文件，由此带来的后果由投标人自行承担。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《云南省公共资源交易信息网》上发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

8. 联系方式

招标人：文山州林业和草原局

地 址：文山市开化北路 12 号

联系人：黄工

电 话：0876-3052849

招标代理机构：天行健项目管理咨询（北京）有限公司

地 址：昆明市五华区科光路 42 号金钻中心 10 楼

联系人：王工 曾工

电 话：0871-63305801

监督部门：文山州林业和草原局

地 址：文山市开化北路 12 号

电 话：0876-3052834

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名 称：文山州林业和草原局 地 址：文山市开化北路 12 号 联系人：黄工 电 话：0876-3052849
1.1.3	招标代理机构	名 称：天行健项目管理咨询（北京）有限公司 地 址：昆明市五华区科光路 42 号金钻中心 10 楼 联系人：王工 曾工 电 话：0871-63305801
1.1.5	项目名称	云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险
1.1.6	项目地点	本项目位于云南省文山州文山市境内
1.2.1	资金来源	90%的增发国债、10%的地方配套。
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险
1.3.2	保险金额	1.建筑工程一切险：保险金额暂定为 44804 万元（最终以业主方提供的工程量清单为准）。 2.第三者责任： （1）累计赔偿限额：5000 万元； （2）每次事故赔偿限额：2500 万元； （3）其中每人人身死亡赔偿限额：100 万元；每人人身伤残赔偿限额：100 万元；每人人身医疗赔偿限额：10 万元。 （4）误工费、护理费 200 元/人/天，赔偿期限以 180 天为限。 以上“每次事故”是指每一次事故或由同一原因/同一事件引起的一系列事故。
1.3.3	保险期限	（1）建设期：本项目计划工期 6 个月。本项目建设期保险自发布开工令起，至项目全部工程竣工验收合格之日止。 （2）保证期：自本项目工程全部竣工验收合格之日起算 6 个月。
1.3.4	共同承保	1. 允许独家承保或共保，投标人根据承保能力，在《保险报价函》

条款号	条款名称	编列内容
		<p>中申报承保份额，并接受份额调整。</p> <p>a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：</p> <p>1) 根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人；</p> <p>2) 经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 55%。</p> <p>b 共保人必须满足下列条件：根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。</p> <p>2.共同承保人必须完全响应经评审推荐的首席承保人的保险费及保险条件。</p>
1.4.1	投标人资格要求	<p>1.资质要求：投标人须是在中华人民共和国境内注册的保险公司总公司或其授权的省级分公司，持有效营业执照，具有中国银行保险监督管理委员会颁发的《经营保险业务许可证》。投标人为总公司直接参与投标或授权其省级分支机构参与投标，同一总公司及其授权省级分支机构不能同时参与本项目投标。若投标人为省级分公司，则每个保险公司的总公司只能授权一家省级分公司参加投标。</p> <p>2.偿付能力：2022 年度投标人总公司核心偿付能力充足率不低于 50%；综合偿付能力充足率不低于 100%；风险综合评级在 B 类及以上（以经 2022 年度审计确认的偿付能力为准）；</p> <p>3.信誉要求：具备良好信誉，近三年（2021 年 1 月 1 日至今）无不良记录，投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；</p> <p>4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，单位负责人为同一人或存在控股管理关系的单位，不得参加本招标项目同一标段的投标，否则，相关投标均无效。</p> <p>5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。</p> <p>6.资格审查方式：资格后审。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	本次招标不接受联合体投标，允许独家承保或共保。
1.4.3	投标人不得存在的情形	<p>（1）近三年内出现过严重违法行为；</p> <p>（2）偿付能力不足的；</p>

条款号	条款名称	编列内容
		(3) 被中国保险监督管理委员会责令停业整顿的; (4) 财产被接管或冻结的。
1.9	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	偏 离	允许出现偏离, 但不允许出现以下偏离, 否则做否决投标处理。 1. 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写, 字迹不清晰者; 2. 不符合本章第 1.4 款要求之一的; 3. 一份投标文件的每个险种出现两个或两个以上的投标报价; 4. 投标报价超出有效报价范围的; 5. 投标文件附有招标人不能接受的条件; 投标文件存在的其他问题应视为细微偏离, 可要求投标人进行澄清。
2.1	构成招标文件的其它材料	招标人发布的补遗书及通知 (如有)
2.2.1	投标人要求答疑招标文件的截止时间	时间: 投标截止之日 10 天前。 形式: 投标人凭企业数字证书 (CA) 登录“电子交易平台”通过在线方式进行不署名提问。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	(1) 补遗书及通知 (如有); (2) 招标文件要求的或投标人认为需要提交的其他材料。
3.2	投标报价	1. 报价方式: 云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险, 投标人以固定总价方式进行报价。 2. 最高投标限价: 本项目保险金额暂定为人民币为 44804 万元, 最高保险费不超过 1540000.00 元。投标人提供的建筑工程一切险及第三者责任险保险费、保险金额、保险费及免赔额均以人民币 (元) 计。 3. 本项目在保险期内视为足额投保, 发生保险责任范围内的事故时不作比例赔偿处理。最终实际工程结算金额在保险金额的 $\pm 10\%$ 以内, 保险费不做调整; 超出 $\pm 10\%$ 以外的部分, 按保险费率 (中标保险费/暂定工程建设费用) 计算保险费, 进行多退少补。 4. 投标人的报价超出最高保险费的, 其投标文件将被否决。 5. 投标报价应包括中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用, 并考虑应承担的风险。 6. 招标人对中标结果不做任何解释, 对未中标单位无解释义务。

条款号	条款名称	编列内容
3.3.1	投标有效期	90 天，投标有效期自提交投标文件的截止之日起算。
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求 <input type="checkbox"/> 要求 注：对依法必须招标且标的金额 1000 万元以下（含 1000 万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	近 3 年（2021～2023 年度，若 2023 年度财务会计报表尚未完成审计，则提供 2020～2023 年度财务会计报表）。新成立的公司，按成立年份提供相关资料及说明。
3.5.3	近年完成的类似项目	近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）
3.5.4	近年发生的信誉情况	具备良好信誉，近三年（2021 年 1 月 1 日至今）无不良记录，投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态（投标人自行承诺）。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.5	投标文件编制的其他要求	投标人中标后在签订合同前还需向招标人提供 2 份纸质投标文件，内容与网上上传的投标文件一致。
4.2.1	投标截止时间	2024 年 06 月 06 日 9 时 00 分
5.1	开标时间和地点	开标时间：2024 年 06 月 06 日 09 时 00 分 开标地点：文山州公共资源交易中心开标厅（文山市华龙北路 2 号新业务用房 4 楼）
5.2.1（4）	开标程序	按照电子招标投标交易平台自动提取所有投标人的顺序远程开标。
5.3.1	开标补救措施	若因“电子交易平台”系统出现故障或系统无法正常运行等非投标人原因导致无法正常上传投标文件或开标的，由监督部门及交易中心相关人员核实同意，本项目将延期开标或在恢复正常后及时安排时间开标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会人数：5 人及以上单数。 评标专家确定方式：从云南省综合评标专家库中随机抽取。
6.3.2	评标补救措施	若因“电子交易平台”系统出现故障或系统无法正常运行等与投标人无关的原因导致电子评标无法继续进行，由监督部门及交易中心

条款号	条款名称	编列内容
		相关人员核实同意后可暂停评标并对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后重新组织评审。
7.1	确定中标候选人及中标候选人公示	<p>1.是否授权评标委员会确定中标人：□是☑否。</p> <p>2.推荐中标候选人：评标委员会按综合评分高低排名推荐，允许独家承保或共保，依照排名顺序择优选择独家承保人或共保体。</p> <p>（1）若是共保，评标委员会可依据排名进行份额调整，直至份额完全分摊完毕。</p> <p>a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：</p> <p>1）根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人；</p> <p>2）经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 55%。</p> <p>b 共保人必须满足下列条件：根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。</p> <p>（2）主承保人（首席承保人）的保险费将做为本项目的中标保险费，共保人承诺按主承保的条件参与承保。</p> <p>3.公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《云南省公共资源交易信息网》</p> <p>4.公示期限： 3 个工作日</p>
7.6	中标结果公告媒介及期限	<p>公告媒介：同中标候选人公示媒介</p> <p>公告期限：3 日</p>
7.7	履约保证金	详见本章总则 7.7
10	需要补充的其他内容	
10.1	投标人对于招标文件第四章的主条款，可提出正向偏离。	
10.2	<p>依照招标代理机构与招标人的合同约定，本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。</p> <p>招标代理服务费金额：按照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》（云建招协〔2023〕51 号）规定标准，以中标金额为计算基数下浮 20%计取。</p>	
10.3	“投标人须知前附表”中内容与“投标人须知”正文不一致的地方，以“投标人须知前附表”要求为准。	
10.4	监督部门：文山州林业和草原局	

条款号	条款名称	编列内容
	地 址：文山市开化北路 12 号 电 话：0876-3052834	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程保险进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 保险金额：见投标人须知前附表。

1.3.3 保险期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 共同承保：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 近三年内出现过严重违法行为；
- (2) 偿付能力不足的；
- (3) 被中国保险监督管理委员会责令停业整顿的；
- (4) 财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 保险合同
- (5) 工程项目介绍（供参考）
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清通过“电子交易平台”发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 保险报价函
- (2) 法定代表人或分公司负责人身份证明书
- (3) 授权委托书
- (4) 法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件
- (5) 投标保证金
- (6) 资格审查资料
- (7) 投标人服务保证措施
- (8) 偏离表
- (9) 承保份额承诺函
- (10) 廉政承诺书
- (11) 暂保函或暂保单
- (12) 其他资料

以上内容必须按本招标文件格式编写。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人必须对所投保险合同的建筑工程一切险及第三者责任险根据承保条件及合同条款提供报价；

3.2.2 报价方式：建筑工程一切险及第三者责任险投标以固定总价形式报价；

3.2.3 最高投标限价：建筑工程一切险及第三者责任险最高保险费不超过 X 元；投标人保险费为固定总价，保险金额、保险费及免赔额均以人民币元或人民币万元计。

3.2.4 投标人的报价超出最高保险费的，其投标文件将被否决。

3.2.5 承保条件及合同条款是投标人提供报价的基础之一，招标文件中的承保条件及合同条款是本次保险招标的基本条件，各投标人应仔细阅读并充分理解特别约定和附加条款的含义，不得对承保条件及合同条款中规定的免赔额、特别约定及附加条款等重要条件进行修改。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在编制投标文件时，应按投标人资格要求如实提供资料，以证实各项资格条件满足要求，具备承担本建筑工程一切险及第三者责任险的资格条件、能力和信誉。

3.5.2 近年财务状况的年份要求：详见投标人须知前附表。

3.5.3 近年完成的类似项目年份要求：详见投标人须知前附表。

3.5.4 近年发生的信誉情况的年份要求，详见投标人须知前附表。

投标人资格审查资料应按第六章“投标文件格式”中第5条“资格审查资料”要求进行编写，如有必要，可以增加附页。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或者两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

(1) 电子投标文件的制作必须使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》，生成电子签名的投标文件（格式为*.BTBJ）。电子投标文件须网上递交。

(2) 在编制电子投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于200dpi，最终的每份电子投标文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

(3) 投标人在编制投标文件时应按照标签提示导入相关内容并建立分级目录。

(4) 投标文件中证明资料的“复印件”、“扫描件”均为“原件的扫描件”，未标示“复印件”、“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。

(5) 投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

(6) 第六章“投标文件格式”中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人电子签名之处，必须使用CA数字证书加盖相关人员个人电子签名；明确要求投标人电子签章之处，必须使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章。

以联合体形式投标的，除联合体协议书须加盖所有联合体成员单位公章及法定代表人签字之外，其他资料由联合体牵头人代表联合体签署即可。

(7) 投标文件制作的具体方法详见投标文件编制系统中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5 投标文件编制的其他要求：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的电子投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未按要求提交。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的“电子交易平台”递交电子投标文件，上传至指定的开标项目并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。同时，应自行核验下载上传成功的投标文件，并进行查看和解密以确保上传投标文件的正确性。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在原定投标截止时间 3 日前，在“电子交易平台”中通知延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用投标文件编制系统制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标代理机构在本章投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律；

- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量;
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名;
- (4) 按照宣布的开标顺序当众远程开标,由投标人代表使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密;
- (5) 导入并读取所有解密成功的投标文件的内容;
- (6) 公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、服务期限及其他内容,并记录在案;
- (7) 投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
- (8) 开标结束。

5.2.2 在投标文件开标过程中,若招标人宣读的内容与投标文件不符,投标人有权在开标现场提出疑问,经招标人当场核查确认之后,可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问,则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因,导致系统无法正常运行,将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件,投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时,应对未开标的中止电子开标,并在恢复正常后及时安排时间开标:

- (1) 系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;
- (2) 系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;
- (3) 系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;
- (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电;
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时,必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的,应在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作记录,有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

- (1) 为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
- (2) 与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
- (3) 为投标人的工作人员或退休人员；
- (4) 与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
- (5) 在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

6.3.3 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 确定中标候选人及中标候选人公示

7.1.1. 是否授权评标委员会确定中标人：☐是☒否；

7.1.2. 推荐中标候选人：评标委员会按综合评分高低排名推荐，允许独家承保或共保，依照排名顺序择优选择独家承保人或共保体。

(1) 若是共保，评标委员会可依据排名进行份额调整，直至份额完全分摊完毕。

a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：

- 1) 根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人；
- 2) 经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 35%。

b 共保人必须满足下列条件：根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。

(2) 主承保人（首席承保人）的保险费将做为本项目的保险费，共保人承诺按主承保的

条件参与承保。

7.1.7 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.1.8 招标人根据评标委员会评审推荐的结果确定中标人。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响期履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 中标人必须出具《廉政承诺书》。

7.7.2 中标人应在收到中标通知书后签订合同之前，通过国内县级以上商业银行，向招标人提交总额为中标价5%的履约保证金，履约保证金按保险公司承保比例以银行转账的方式提交。

7.7.3 履约保证金的有效期为自协议签订之日起至中标人履行云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险项目合同规定的义务为止，若中标人出现违约，则依照合同约定提取履约保证金，同时有权要求中标人及时补足履约保证金，使履约保证金金额始终不低于合同约定的金额。

7.7.4 上述履约保证金的扣除实行“未履约扣罚、立即补充”的原则，由未履约的主承保保险公司或共保保险公司承担履约保证金补充。

7.7.5 中标人须在履约保证金被扣除后五个工作日内补充履约保证金账户，履约保证金的扣除不影响保险公司履行合同规定的各项义务。

7.7.6 履约保证金在有效期期满，且结案率达到 100%后五个工作日内退还保险公司，不计利息。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 中标人应当按照保险合同约定履行义务，完成中标项目的服务任务，不得将中标项目转让。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 投标人所报承保份额及可接受最高调整份额累加不足 100%的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、经营保险业务许可证一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或省级分公司负责人（或授权代理人）的电子签名、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	每个险种只能有一个有效报价
		报价有效	投标人报价必须全部符合有效报价要求
2.1.2	资格评审标准	资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		偿付能力	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		关联关系	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		失信被执行人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		保险方案	符合第四章“保险合同”规定
		保险合同服务条款	符合第四章“保险合同”规定
		偏离	符合第二章“投标人须知”第 1.11项规定
2.2.1		分值构成 (总分100分)	资信状况：15分 项目业绩：15分 服务能力：40分 投标报价：30分
2.2.2 (1)	资信状况 (15分)	2022年投标人总公司综合偿付能力充足率（5分）	总公司2022年度综合偿付能力充足率达到160%（含）~200%（不含）者，得3分；达到200%（含）~240%（不含）者，得4分；达到240%（含）以上者，得5分；最高得5分。
		承保能力（5分）	2022年度投标人总公司工程险单一危险单位最大承保能力达到5亿元得3分，在此基础上每增加1亿加0.5分，满分为5分。

		再保安排 (5分)	投标人针对本项目的自留额合理，按照实际情况办理了再保险安排，并且提供了相应的分保安排说明和临时分保确认书及分保合同等证明文件，得5分，否则不得分。
2.2.2 (2)	项目业绩 (15分)	承保业绩 (8分)	<p>投标人近三年（2021年1月1日至今）每承担过1个独家或主承保险金额不低于4亿元的公路工程或市政公用工程建设项目的建筑工程一切险及第三者责任险得2分，最高得8分。</p> <p>（注：上述承保业绩评分累计最高得6分，需提供清晰的保险合同和保单（或抄件）和（或）中标通知书和（或）共保协议等关键页影印件，若为总公司投标的则应提供总公司业绩证明材料，分公司业绩证明材料不予认可；若为省级分公司投标的则应提供省级分公司业绩证明材料，提供总公司或其他省级分公司的业绩证明材料不予认可）</p>
		理赔经验 (7分)	<p>近三年（2021年1月1日至今）投标人承担过的公路工程或市政公用工程理赔成功业绩，每列明一个项目加1分，最高得7分，（需提供清晰的赔款证明材料关键页影印件）；</p> <p>（需提供清晰的赔款证明材料关键页影印件，并明确标注支付赔款账户名称、赔付时间及赔付金额。若为总公司投标的则应提供总公司业绩证明材料，分公司业绩证明材料不予认可；若为省级分公司投标的则应提供省级分公司业绩证明材料，提供总公司或其他省级分公司的业绩证明材料不予认可）</p>
2.2.2 (3)	服务能力	本项目保险服务方案 (20分)	<p>对投标人针对本项目承保服务方案、理赔服务方案进行评比。</p> <p>投标人制定的承保服务方案（包括但不限于承保服务方案、流程、时限、质量保证措施等），理赔服务方案（包括但不限于理赔服务内容、流程、时限、资料简化、小额案件处理机制、人员驻点服务、质量保证措施等）进行评分：</p> <p>方案优的得4-5分，良好的得4-5分，一般的得2-3分。</p>
		服务团队 (6分)	<p>对投标人所配备服务团队的人员数量、服务经验以及专业能力进行评比。</p> <p>1.服务团队从参与工程险项目经验、从业年限、专业</p>

			<p>资质、成员配置科学性、合理性，职责划分等因素进行综合评比，最优者得4分，其他投标人得分由评标委员会酌情打分；</p> <p>2.投标人承诺为本项目配置驻点服务人员的，每承诺有1人，加1分，最多加2分。</p>
		理赔权限 (2分)	2023年投标人工程险理赔权限达到200万元及以上（含200万），得2分，未达到200万元的不得分。
		防灾防损服务方案 (4分)	提供具体的防灾防损计划者（包括且不限于防灾防损实施计划的主要内容、时间表和服务细则等），方案可行性高得2.1-3分，可行性良好得1.1-2分，可行性一般得0.1-1分。
		培训服务方案 (4分)	对投标人为本项目制定培训服务方案（包括但不限于投标人对本项目的风险认知，利用自身经验和资源为项目业主提供风险管理培训，承保后对保单条件及理赔流程等保险内容进行培训等）进行评比，方案可行性高得2.1-3分，可行性良好得1.1-2分，可行性一般得0.1-1分。
		实质性优惠条件 (4分)	<p>对投标人提供的实质性优惠条件进行评分，每提供1条实质性优惠条件得1分，本项最多得4分。</p> <p>实质性优惠指的是在保险方案之中提出降低免赔额、提高赔偿限额、增加扩展性条款/责任、删除或减少限制性条款/责任等，以及在保险协议被保险人期内义务、提高强制性服务标准等有利于投保人/被保险人的优惠条件，提供具有科学性、创新性的服务内容等。</p>
2.2.2 (4)	投标报价 (30分)	投标报价 (满分30分)	<p>本次招标设置最高投标限价，投标报价不得高于最高投标限价，否则将视为无效报价。</p> <p>1.评标基准价的确定： 投标单位≤5家时，所有投标人有效投标报价算术平均值，保留两位小数； 投标单位>5家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值，保留两位小数。</p> <p>2.投标人报价等于评标基准价，得满分30分；投标人报价与评标基准价相比，每高1%扣减0.5分，每低1%减0.3分。</p> <p>3.报价得分的具体计算公式如下： 投标人费率报价高于评标基准价的：</p>

			$W=30- (A-B)/B \times 100\times 0.5$ <p>投标人费率报价低于评标基准价的：</p> $W=30- (A-B)/B \times 100\times 0.3$ <p>式中：</p> <p>W：投标人报价得分；</p> <p>A：投标人的报价；</p> <p>B：评标基准价。</p>
--	--	--	---

1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人，经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 55%，同时根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- （1）资信状况：15 分；
- （2）项目业绩：15 分；
- （3）服务能力：40 分；
- （4）投标报价：30 分。

2.2.2 评分标准

- （1）资信状况评分标准：见评标办法前附表；
- （2）项目业绩评分标准：见评标办法前附表；
- （3）服务能力评分标准：见评标办法前附表；
- （4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

- （1）第二章“投标人须知”第 1.4 款规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对资信状况及信誉计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对服务能力出得分 C；

(4) 按本章第 2.2.2 (4) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 .推荐中标候选人：评标委员会按综合评分高低排名推荐，允许独家承保或共保，依照排名顺序择优选择独家承保人或共保体。

(1) 若是共保，评标委员会可依据排名进行份额调整，直至份额完全分摊完毕。

a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：

1) 根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人;

2) 经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度,对承保份额进行重新调整后(如有)承保份额不低于 55%。

b 共保人必须满足下列条件:根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人,共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额,并接受评标委员会对剩余承保份额的调整,直至剩余份额分摊完毕。

(3) 主承保人(首席承保人)的保险费将做为本项目的中标保险费,共保人承诺按主承保的条件参与承保。

3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

4. 评标工作纪律与保密要求

4.1 评标工作应严格按照本评标办法,遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2 公开开标后,直至宣布授予合同为止,评标人员必须严格遵守保密规定,凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息,都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

4.3 投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中,对有关人员施加影响的任何企图和行为,都可能导致投标人的投标被否决。

4.4 评标工作结束后,与评标工作有关的所有资料包括报价函、评标资料、评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回存档。

第四章 保险合同

云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急 道路建设项目

建筑工程一切险及第三者责任险

保 险 合 同

合同编号：

甲 方：文山州林业和草原局

乙 方：_____

二〇二四年 月

甲方：（以下简称“甲方”）

法定代表人：

注册地址：

乙方：

法定代表人：

注册地址：

经过招标程序，乙方成为云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险的中标人。根据甲方招标文件的约定及乙方投标文件的承诺，经甲乙双方友好协商，就云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险关事项，签订如下协议，以兹共同遵守。

一、协议组成

下列文件应作为本协议的组成部分：

- （一）本保险协议书（含合同谈判过程中的补充资料、项目后期签订的补充协议等）；
- （二）保险单及批单；
- （三）中标通知书；
- （四）招标文件、补遗文件；
- （五）投标文件；
- （六）投标文件澄清文件、承诺文件；
- （七）共保协议；
- （八）廉政合同；
- （九）形成协议的其他有关文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以双方最新达成的为准。

二、合同各方的权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方作为投保人，对云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目项目投保建筑工程一切险及第三者责任险，并对保险合同的订立、保险条件的选择等具有决策权。

2. 甲方作为被保险人有权参与该项目相关的风险评估、保险方案设计、保险费缴纳等投保事项。

3. 甲方作为被保险人有权对保险索赔进行监督。
4. 甲方作为被保险人负责提供各方所需的工程相关资料和数据，有如实告知的义务。
5. 甲方作为被保险人有按照保险合同约定支付保险费的义务。
6. 相关法律、法规赋予投保人的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方有按保险合同的相关约定收取保险费的权利。
2. 乙方应该提供有关险种的标准条款，并按本协议合同条件协商好的保险条件为被保险人出据正式的保险单及保险专用发票。
3. 乙方按保险合同约定，及时进行负责保险事故的查勘、理赔等事宜，并对发生的保险事故所造成的经济损失承担赔偿责任。
4. 相关法律、法规赋予保险人的其他权利和义务。

三、投保人

文山州林业和草原局

四、被保险人

包括但不限于文山州林业和草原局、施工总承包人和分包人、设计勘察单位、监理单位及其他有保险利益的相关方，以上各方以各自利益为限。

五、保险期限、金额、保险费

（一）保险期限

（1）建设期：本项目计划工期 6 个月。本项目建设期保险自发布开工令起，至项目全部工程竣工验收合格之日止。

（2）保证期：自本项目工程全部竣工验收合格之日起算 6 个月。

（二）保险金额

1. 物质损失保险部分

物质损失部分：本标段保险金额为人民币 44804 万元（为暂定价，视为足额投保，最终以招标人提供的工程量清单为准）。

2. 第三者责任保险部分

（1）累计赔偿限额：5000 万元；

（2）每次事故赔偿限额：2500 万元；

（3）其中每人人身死亡赔偿限额：100 万元；每人人身伤残赔偿限额：100 万元；每人

人身医疗赔偿限额：10 万元。

（4）误工费、护理费 200 元/人/天，赔偿期限以 180 天为限。

以上“每次事故”是指每一次事故或由同一原因/同一事件引起的一系列事故。

（三）保险费：

1. 保险费：大写：_____（¥_____）（以中标保险费为准）

（四）保险费支付方式

中标后签订保险合同，在合同中列明保险期限，甲方在保险合同生效之日前全额支付保费。

六、投保与出单

（一）本合同签订后，由甲方向乙方出具出单指示，乙方 3 个工作日内，按照本协议所载明的保险条件、条款出具保单样本送达甲方处审核；审核无误后，保单样本的内容经甲方确认无误方可出具正式保单及发票并生效。

（二）乙方应依据本合同所载明的保险条件向甲方出具《缴费通知书》；甲方在收到缴费通知后，应按本协议约定的时间向乙方支付保费。

（三）首席承保人作为承保份额最大的保险公司应组织其他各共保公司在本合同签署前完成共保协议的签订，共保协议签订前应提交甲方及经纪人审核，凡涉及影响甲方利益的内容，应按照甲方及经纪人的意见进行修改。共保协议签署后，应提交甲方及乙方副本各一份。

（四）本合同有效期内涉及乙方的各项服务、承诺、权利、义务等内容，由乙方首席承保人对甲方全权负责，并在不损害其他各共保公司合理权益的前提下负有最终决定权。

七、承保条件及合同条款明细

工程名称	云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目项目
工程地址	云南省文山州境内
投保人	文山州林业和草原局
被保险人	包括但不限于文山州林业和草原局、施工总承包人和分包人、设计勘察单位、监理单位及其他有保险利益的相关方，以上各方以各自利益为限。
投保险种	建筑工程一切险及第三者责任险
保险范围	本工程涉及的包括但不限于路基、路面、桥涵洞、交叉、环保、绿化、水保、

	便道、安全设施、预埋管线及环境保护设施、消防系统、便道、取弃土场、临时工程等，范围内并包含在建及已建成的永久性工程（含变更）、临时工程、辅助工程及征占原有道路等均属于建筑工程一切险的保险范围。
保险责任	<p>第一部分 物质损失保险部分</p> <p>一、在保险期间内，本保险合同分项列明的保险财产在列明的工地范围内，因本保险合同责任免除以外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损坏或灭失（以下简称“损失”），保险人按本保险合同的约定负责赔偿。</p> <p>二、在保险期间内，由于保险责任事故发生造成保险标的损失所产生的以下费用，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿：</p> <p>保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。对经本保险合同列明的因发生上述损失所产生的其他有关费用，保险人按本保险合同约定负责赔偿。</p>
	<p>第二部分 第三者责任保险部分</p> <p>在本工程保险期限内，因发生与本保险合同所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失、以及由于上述原因造成被保险人支付的诉讼费用和经保险人书面同意支付的费用，保险人将按相关条款规定负责赔偿。</p>
保险期限	<p>（1）建设期：本项目计划工期 6 个月。本项目建设期保险自发布开工令起，至项目全部工程竣工验收合格之日止。</p> <p>（2）保证期：自本项目工程全部竣工验收合格之日起算 6 个月。</p>
保险金额/ 赔偿限额	<p>第一部分 物质损失</p> <p>本标段保险金额为人民币 44804 万元（为暂定价，视为足额投保，最终以招标人提供的工程量清单为准）</p>
	<p>第二部分 第三者责任</p> <p>（1）累计赔偿限额：5000 万元；</p> <p>（2）每次事故赔偿限额：2500 万元；</p> <p>（3）其中每人人身死亡赔偿限额：100 万元；每人人身伤残赔偿限额：100 万元；每人人身医疗赔偿限额：10 万元。</p> <p>（4）误工费、护理费 200 元/人/天，赔偿期限以 180 天为限。</p> <p>以上“每次事故”是指每一次事故或由同一原因/同一事件引起的一系列事故。</p>
保险费率	中标保险费/暂定工程建设费用
保险费	中标保险费
保险费支付方式	中标后签订保险合同，在合同中列明保险期限，甲方在保险合同生效之日前全额支付保费。

免赔额	<p>第一部分---建筑工程一切险物质损失</p> <p>一、地震导致的损失:每次事故绝对免赔额人民币 50 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>二、暴雨、暴风、暴雪、冰雹、冰凌、洪水、泥石流、塌方、滑坡等自然灾害、地质灾害导致的损失:每次事故绝对免赔额人民币 5 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>三、其他风险事故导致的损失:每次事故绝对免赔额人民币 2 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>注:每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p>
	<p>第二部分---第三者责任</p> <p>一、财产损失:每次事故绝对免赔额为人民币 2000 元;</p> <p>二、人身伤亡:无免赔额;</p> <p>三、每次事故每人死亡/残疾/医疗赔偿限额人民币 50 万元。</p> <p>注:每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p>
特别说明	<p>为严格执行《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》(银保监会令 第 10 号)、《云南银保监局办公室关于进一步规范大型工程保险投标业务的通知》(云银保监办便函【2023】66 号)文件要求,关于本项目保险条款特别说明如下:</p> <p>1. 如首席承保中标人报备的保险条款(包括附加条款、特约条款)与招标文件的真实含意相同但不完全一致,最终的保险合同中可采用首席承保中标人报备的条款。</p> <p>2. 如有首席承保中标人未报备的保险条款,由首席承保中标人在保单出具前向云南银保监局报备,并在保单中确保该条款有效。</p>
特别约定	<p>1. 本保单所载之特别约定、特别条款(附加条款)、基本条款之间如有冲突,则以排序在前者为准,即特别约定优于特别条款(附加条款)优于基本条款。</p> <p>2. 投保人因故未能按时缴纳保险费,应及时告知保险人,保险人不得因投保人未能按照约定支付保费而拒绝承担赔偿责任,但投保人应在双方重新约定的时间内尽快办理缴费手续。</p> <p>3. 若扩展条款有约定免赔额的,以扩展条款约定为准。</p> <p>4. 兹经双方同意,发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人,同时可以按照有关规范要求,立即组织开展必要的抢险工作。如果因此无法保留现场,应做好相关记录(若条件许可,被保险人应做好对第一现场情况的拍照或录像工作)。如事故涉及公安、交警、消防等相关部门,应及时向对应部门报案。</p>

	<p>5. 兹经保险双方同意，本项目各分段物质损失部分按暂估价进行投保，由投保人按照保单的规定分期缴纳相应的保费，最终待工程完工后按照保单规定根据工程结算金额与保险金额相差不超过$\pm 10\%$，则保险人同意在本保险期间结束后不再对保险费进行调整。在保险期限内本项目应视为已足额投保，不作比例赔偿处理。若最终待工程完工后按照保单规定根据工程结算金额与保险金额相差超过$\pm 10\%$，双方约定对超出或低于物质损失部分预计保险金额 10% 的部分，按照本保险单明细表中的保险费率对保险费进行相应调增或调减。</p>
扩展条款	<p>投标人可从以下附加项目中选出或者新增，在评标时酌情考虑加分。最终条款以中标单位列明的附加险为准。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 罢工、暴乱及民众骚动扩展条款 2. 公共当局扩展条款 A 3. 清理费用扩展条款 4. 专业费用特别条款 5. 震动、移动或减弱支撑扩展条款 6. 特别费用扩展条款 7. 预付赔款条款 8. 地上建筑开裂责任条款 9. 业主雇员在工地意外伤害扩展条款 10. 工地访问条款 11. 合同期自动延期条款 12. 内陆运输扩展条款 13. 工地外储存物特别条款 14. 工程图纸、文件特别条款 15. 扩展责任保证期扩展条款 16. 保证期特别扩展条款 17. 工程完工部分扩展条款 18. 损失赔付基础条款 19. 转移至安全地点特别条款 20. 滑坡及地陷责任条款 21. 沉降备忘录条款 22. 恶意破坏特别条款 23. 预防措施条款 24. 地下电缆、管道及设施特别条款 25. 交叉责任扩展条款 26. 灭火费用条款 27. 急救费用条款

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">28. 自然灾害引起的第三者责任特别条款29. 地面下陷条款30. 停工损失扩展条款31. 保护现场条款32. 错误和遗漏条款33. 不受控制条款34. 不能取消保单条款35. 指定公估人条款36. 跨线施工扩展条款37. 临时保护措施条款38. 车辆装卸责任条款39. 工地外修理或修改条款40. 临时移动条款41. 工地外预制结构条款42. 施工变更条款43. 管理费用条款44. 时间调整特别条款45. 施工影响条款46. 索赔费用条款47. 保证期内第三者责任扩展条款48. 临时通道特别条款49. 钢结构施工责任界定特别条款50. 隧道工程特别条款51. 无过失条款52. 岩溶洞穴路基特别条款53. “地温”特别条款54. 制造商风险扩展条款55. 租赁费用条款56. 意外事故特别条款57. 铺设管道、电缆特别条款58. 设计师风险扩展条款59. 地下炸弹特别条款60. 文物保护条款61. 清除残骸费用扩展条款62. 原有建筑物及周围财产扩展条款63. 测试、重新测试、实验条款 |
|--|--|

	<p>64. 清除滑坡土石方特别条款</p> <p>65. 桩基工程特别条款</p> <p>66. 空运费用条款</p> <p>67. 重大过失扩展条款</p> <p>68. 试车期电力意外中断条款</p> <p>69. 电气设备损坏条款</p> <p>70. 业主免费提供的材料或设备条款</p> <p>71. 索赔通知延误条款</p> <p>72. 隐瞒、欺诈条款</p> <p>73. 意外事故污染责任条款</p> <p>74. 自动恢复保险金额条款</p> <p>75. 条工程完工或交付使用部分扩展条款</p>
--	--

八、保险理赔承诺服务

注：以下服务内容仅为最低要求，保险人须在投标文件中列明，待中标后根据中标人的实际服务方案进行调整。

（一）理赔约定

1. 发生保险责任范围内的损失，即使根据法律或契约应由第三方或其他非本项目保险人负责赔偿的，被保险人也无须等待其赔偿资金，而可由保险人先行支付赔款。被保险人在收到赔款后，应将相关追偿权益转让给保险人，并积极配合追偿工作。

2. 兹经双方同意，对于本项目施工过程中因施工爆破发生保险责任范围内的事故，保险人同意将在连续 72 小时内每一施工工区范围内的炮损事故视为一次事件，并在扣除一次事件的免赔后，将保险赔偿金支付给被保险人。被保险人可自行决定 72 小时的起始时间，但若在连续数个 72 小时时间内发生损失，任何两个或两个以上 72 小时期限不得重叠。每次事故免赔额为人民币 5000 元（单独适用）。

3. 在保险期限内，被保险人由于工程施工需要临时征用的道路因发生保险责任范围内的事故，根据相关法律应由被保险人承担的该临时征用道路本身的物质损失时，根据受损道路相关路产路权部门的意见为赔付依据由保险人负责赔偿。临时征用道路的累计赔偿限额为 5000 万元。

4. 本保险第三者责任区域不限于施工红线邻近区域，还包括被保险人因施工占用原有通车路段放置一切与工程相关的器械、材料等因占用原通车路段而引起的第三者人身伤亡或财产损失，并依法应由被保险人承担的经济赔偿责任保险人负责赔偿。

5. 当保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及其他必要的、合理的费用，经保险人、被保险人、经纪公司三方进行会议协商并形成会议纪要，保险人按照本保险单约定负责赔偿。

6. 兹经双方同意，对于因本保单承保的自然灾害和意外事故导致列入物质损失部分保险金额的绿化工程的损失，本保单负责赔偿。

7. 项目施工区域内，发生自然灾害导致被保险人财产受损需提供相应的气象资料证明进行索赔，该证明可参照当地气象主管单位出具的气象证明，或权威机构（如中国气象官网、其它网络报纸、电视媒体等）发布的气象信息均可做为索赔依据，如发生事故的施工区域无气象监测点，可提供区域性相应资料进行索赔。

8. 兹经双方同意并约定：

(1) 本保险项目中所有相关的临时工程、设施均在保险范围之内,不因明细未单独明确而免除或减轻保险人的赔偿责任。

(2) 临时工程、设施包括但不限于:

①为施工及施工运输所需修建的临时生活及居住房屋,文化教育及公共房屋和生产、办公房屋(如发电站,变电站,空压机站,成品厂,材料厂、库,堆料棚,停机棚,临时站房,货运室等)。

②为施工或施工运输而修建的临时设施,如通往中小桥、涵洞、牵引变电所等工程和施工队伍驻地以及料库、车库的运输便道引入线(包括汽车、马车、双轮车道),工地内运输便道、轻便轨道、龙门吊走行轨,由干线到工地或施工队伍驻地的地区通信引入线、电力线和达不到给水干管路标准的给水管路等。

③为施工或维持施工运输而修建的临时建筑物、构筑物。如临时给水(水井、水塔、水池等),临时排水沉淀池,钻孔用泥浆池、沉淀池,临时整备设备(给煤、砂、油,清灰等设备),临时信号,临时通信(指地区线路及引入部分),临时供电,临时站场建筑设备。

④其他临时工程、设施和过渡工程项目内容以外的临时工程、设施。

(3) 临时工程、设施视为足额投保,出险后无论是否进行恢复,保险人均按其重置价值进行赔偿理算,并不计折旧和摊销,不以施工合同工程量清单所列金额为限。当除临时工程、设施以外的工程主体部分发生保险责任事故时,足额理算赔付金额,不扣除临时工程、设施部分工程对应的保险金额。

9. 兹经双方同意并约定:本工程所用的周转性材料,未使用前或首次使用中发生损失,则按照其重置价值赔偿;使用后发生损失,则依据定额中的相关规定计算其摊销价值,扣除已经摊销部分的价值后进行赔偿,但对于该部分标的赔偿最高不超过其重置价值的80%。

10. 被保险人及工程承包方在工程施工过程中,如果已经采取了合理的超前地质勘察预报和有效的防止涌水(泥)、突水(泥)的措施,并按设计施工方案进行施工,但未能阻止涌水(泥)、突水(泥)的发生而造成工程本身的损失及第三者的损失也由保险人承担。

11. 发生第三者责任事故后,保险人应积极参与第三者责任事故调解。若被保险人要求保险人参与事故调解或处理,保险人应派员参与事故调解或处理,如果保险人未能派员参与则应及时对事故的处理给出积极的处理意见;如保险人未提供积极的意见,则不得对于被保险人与第三者达成的合理的赔偿协议和协调结果提出异议。如在处理事故的过程中需聘请相关权威鉴定部门进行技术鉴定,由保险人承担其鉴定费用。发生第三者责任事故并对被保险人

经济赔偿责任及赔偿金额确定后，被保险人有权选择如下赔偿处理方式：（1）由被保险人首先向第三者进行赔偿，保险人接到被保险人赔偿证据后将保险赔款赔付给被保险人；（2）被保险人可书面要求保险人直接对第三者进行赔偿。

12. 因施工造成周边建筑物发生震动、移动、开裂的情况，被保险人需第一时间向保险人报案，做好合理必要的支护并记录其过程，可待该处施工结束后一次性对其进行赔付，保险人应认可被保险人提供的真实依据作为索赔资料进行赔付。

13. 针对本项目因施工（震动、移动或减弱支撑）造成周边三者房屋建筑物改变原使用状况的，若发生此类三者事故，经被保险人及保险人聘请双方认可有资质的第三方机构对事故进行责任、损失金额的鉴定工作。鉴定费用由保险人承担。

14. 兹经双方同意，保险人在承保后应组织对承保项目沿线涉及的第三者建筑物进行勘查工作，并做好保全鉴定，被保险人给予协助，如事先勘查设计费用由保险人承担。

15. 兹经双方同意，被保险人及工程承包方在工程施工过程中，遭受岩溶洞穴导致工程主体塌陷、涌水（泥）、突水（泥）等事故后，为防止损失进一步扩大或发生更大保险事故，采取的必要的、合理得注浆、回填等措施产生的费用，保险人负责赔偿。每次事故赔偿限额 100 万元，累计赔偿限额 300 万元。

（二）专项服务小组

保险人应为本项目设立专项服务小组（附专项服务小组人员清单）。

（三）风险管理与保险知识培训

保险期间内，保险人应组织对投保人进行每年不少于一次风险查勘并提交风险查勘报告，提出有针对性的防灾防损建议，并协助投保人建立风险管理档案，相关费用由保险人承担。

保险期间内，保险人应至少每年组织一次保险与风险管理培训或交流会议，以提高投保人财务与保险管理人员、相关施工人员、安全技术人员等的风险管理和防灾防损技能，有关费用由保险人承担。具体内容、实施方案、举办时间和地点由投保人、经纪人、保险人共同协商确定。

（四）防灾防损服务

保险人应协同国家气象、水文、地震等部门建立气象及地震灾害预警系统，定期或在被保险人需要时随时提供气象等自然灾害的年度趋势预报、汛期预报，提供火灾相关信息，并与投保人一起做好这些灾害的风险控制工作。在季节性、周期性灾害发生前，组织专家进行风险评估，提出风险管理建议。

保险人应根据季节及地段情况，深入现场查勘，提出合理、有效的防灾防损建议，并将不定期地进行现场风险管理情况通报，敦促完善安全管理。在事故易发的地点和时段，保险人应根据每个工作点可能会出现的自然灾害和意外事故发生的不同类型，以及其他类似项目的损失信息，及时与投保人进行交流和沟通。

（五）理赔服务

1) 接报案

保险人设立本保险工程二十四小时保险索赔服务专线电话、邮件，随时接受保险人的出险报案。未经被保险人同意，电话、邮件不得随意更换。

2) 现场查勘

①保险人接到报案后，保险人服务小组成员应在三小时内给出处理意见，并回复是否前往现场查勘；如果没有回复，则表示保险人服务小组不去现场查勘并同意以被保险人提供的索赔材料为理赔依据。

②保险人服务小组应安排现场理赔人员/查勘人员在二日内到达现场，进行保险事故损失查勘。未按上述规定及时到达现场，则允许被保险人及其委托人自行处理事故现场，但应保留事故现场的有关照片、视频或事物证据作为索赔资料，保险人不得以事实不真实，理赔依据不充分等理由质疑索赔资料。由此产生的一切合理费用和事故损失保险人应全部承担。

③在收悉被保险人将采取施救措施的报告后，应被保险人要求，保险人应即刻派员至施救现场进行现场响应式理赔服务。保险人应承担施救所产生的全部合理费用。

3) 受理赔案

①保险人收到被保险人及其代表通过电话、邮件方式的报案通知后三个工作日内，应向被保险人提交《理赔工作安排日程表》；保险人接到被保险人预付赔款申请十个工作日内，应就预付时间、预付金额做出书面回复。

②保险人若认为被保险人所提交的索赔证明和资料不完整，保险人应在收到被保险人索赔单证十个工作日内，以书面方式一次性通知被保险人补充提供。如被保险人在接到索赔证明和资料十个工作日内未书面提出有关审查核实意见，即视为认可索赔资料完整。

③保险人接到被保险人各单项、各阶段索赔申请、索赔单证后二十个工作日内完成理赔定责定损等工作。索赔金额在人民币 100 万元以下（含）的赔案（指扣除免赔金额后的索赔金额，以下相关条款的标书同义），应在十个工作日内书面提出异议；索赔金额在 100 万元以上的，应在二十个工作日内书面提出异议。

④处理案件需基于事实原则，保险人相关理赔人员或公估人前往查勘后，如案件确属保险责任，保险人不得比例赔付进行结案；如不属保险责任，应在资料齐全后十个工作日内出具报告，向被保险人明列原因，做好解释工作。

⑤若被保险人在上述时间内未提出书面异议，视为双方就赔偿结果达成一致。

4) 预付赔款

当发生保险事故后，保险责任明确但又未及时结案的，保险人按被保险人要求预先支付赔款于被保险人，其比例为已确认损失赔偿金额的 60%。待最终结案之后，按实际赔偿总数，多退少补

5) 结案要求

①赔款支付原则

保险人对已确定保险责任但未能确定最终赔偿金额的赔案，应当根据被保险人已提供的证明材料支付已确定部分的赔偿金额（或根据 4 款的要求，支付“预付赔款”）；保险人在最终确定赔偿金额和赔付处理意见后，应当根据下述“（4）结案时限”的要求，支付相应的差额。

②拒付时间要求

如保险人认为收到的被保险人索赔申请不属于保险责任，保险人自签收被保险人索赔证明材料之日起三个工作日内，应向被保险人发出书面拒绝赔偿或拒付保险赔偿金的通知书，并载明拒赔依据。如果保险人未在上述时间内提出拒赔，则认为保险人接受被保险人的索赔申请，不得再提出拒赔。

③赔偿处理原则

发生保险事故后，应以迅速恢复工程为前提，依照保单及本协议的相应约定进行赔偿理算、支付赔款。以利于被保险人恢复工程、重置设备及其它保险财产。

④结案时限

A 对于损失金额在人民币 100 万元以内（含）的保险事故，保险人在接到被保险人的索赔单证和资料且双方就保险责任、赔偿金额达成一致后五个工作日内结案并支付赔款。

B 人民币 100 万元以上至 1000 万元以内（含）的保险事故，在公估人出具各单项、各阶段《进度理算报告》后，保险人应在五个工作日内向被保险人提交对该报告的审查、核实书面意见，并与被保险人就保险责任、赔偿金额进行协商，双方就保险责任达成一致（或部分达成一致）后十个工作日内，保险人应就双方达成一致的部分划出赔款。

C 人民币 1000 万元以上的赔案，在公估人出具各单项、各阶段《进度理算报告》后，保险人应在十个工作日内向被保险人提交对该报告的审查、核实书面意见，并与被保险人就保险责任、赔偿金额进行协商，双方就保险责任达成一致（或部分达成一致）后十五个工作日内，保险人应就双方达成一致的部分划出赔款。

九、未按规定履行义务和承担保险人责任的处罚

保险公司应在收到中标通知书后五个工作日内，通过国内县级以上商业银行，向业主方提交总额为中标价 5% 的履约保证金，履约保证金按保险公司承保比例以银行转账的方式提交。

履约保证金的有效期为自协议签订之日起至保险公司履行云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险保险项目合同规定的义务为止，履约保证金具体扣减比例，按最终中标人（首席承保人）在其投标文件中所列服务能力项下，针对该项目日常服务、防灾防损及项目理赔方案进行确定，每项实质内容扣减履约保证金的 5% 或该笔赔款金额的 5%，以签订的保险合同为准。

建设期结束后，招标人书面通知各共保公司 120 日为限完成在建设期期间已报案，且在保险责任范围内的未结案件的赔款支付工作。到期未支付赔款，招标人有权扣除各共保公司缴纳的履约保证金，扣除金额以未支付的赔款金额为限。

保险期限结束后，招标人书面通知各共保公司 60 日内完成在保证期期间已报案，且在保险责任范围内的未结案件的赔款支付工作。保险期限结束后 60 个工作日内，结案率达 100%，招标人向各共保公司退还履约保证金，履约保证金不计利息。

上述履约保证金的扣除实行“未履约扣罚、立即补充”的原则，由未履约的承保保险公司或共保保险公司承担履约保证金补充。保险公司须在履约保证金被扣除后五个工作日内补充履约保证金账户，履约保证金的扣除不影响保险公司履行合同规定的各项义务。

履约保证金在保险合同有效期期满，且结案率达到 100% 后五个工作日内退还保险公司，不计利息。

十、保险人义务

1. 保险人有义务在发生事故时按照本服务方案约定向被保险人预付、支付赔偿金。

2. 保险人有义务对所有承保、理赔服务工作进行监督、检查，发生事故时专项服务小组应编制《理赔工作安排日程表》提交被保险人，与被保险人共同及时修订不合理的理算服务时间、理算服务流程。

3. 保险人有义务建立被保险人的承保、理赔档案；保险人专项服务小组应于每季度结束

后 10 个日历日内向被保险人提供分险种理赔统计报表，报表应包括损失发生时间、地点、损失原因、估损金额、定损金额、赔款等与赔案处理有关的信息。

4. 保险人有义务向被保险人提供有关保险及民事损害赔偿的法律服务，包括法律咨询、代为聘请律师、代理诉讼行为、协助拟定有关保险法律的文件、文书、合同等。

5. 凡与保险相关的技术问题，保险人应事先征得投保人/被保险人的同意。

6. 定期例会制度。每两个季度投保人/被保险人召开联席会议，对前一阶段工作进行总结并明确下阶段服务计划。

十一、一般条款

（一）协议有效期

本协议经双方法人代表或委托代理人签字盖章后生效，有效期与《建筑工程一切险及第三者责任险保险方案明细表》中保险期限一致，如有未决赔案，则协议有效期至所有赔案处理完毕之日止。

（二）协议变更

本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商同意后可随时以书面形式修改或补充，并作为本协议的组成部分。

（三）保密条款

除非下列情况，自本协议生效之日起，甲、乙双方不得将本协议涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）泄露给其他方：

1. 提供给为执行本协议而提供相关服务的雇员或顾问。
2. 应法律或司法管辖要求而提供。
3. 经甲、乙双方书面同意。

本协议一方因过错造成泄密而给其他方造成损失的，过错一方承担经济赔偿责任。

本协议终止时本条款继续有效三年。

（四）法律责任

由于本协议一方当事人的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方依法承担违约责任；如属两方当事人的过错，则根据过错的实际情况，由各方当事人分别承担各自应负的违约责任。

若发生违约情形，违约方依法依约承担其相应法律责任后，除非守约方同意终止本协议的，本协议仍须继续履行。

（五）争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，应由双方友好协商解决。若双方无法协商解决，则应依法向甲方所在地人民法院提请诉解决。

（六）其它特别说明

1. 相关保险文件出具

乙方应按甲方的要求及时提供有关的保险文件，如保险证明等。

2. 偿付承诺

当保险标的发生事故时，乙方承诺在保单和本协议规定的承保责任范围内及时履行保险责任，并在本协议规定的条件和期限内完成赔偿，本协议无约定的，适用保险法等相关法律法规规定。

3. 乙方同意对甲方临时、短期投保的保险，提供方便快捷的保险服务。

4. 乙方同意甲方的所有各种保险，以甲方的传真或邮件通知起保和更改为准，不因甲方有关的保险费未及时支付和保险人的保单未出而影响其有效性。

5. 本协议保持有效至新的保险协议签署代替为止。

6. 本协议一旦签署，双方应本着相互合作、共同遵守的原则。如有未尽事宜，经协商后可以以书面形式提出修改和补充，不断完善，并作为协议的组成部分。

7. 本协议在双方签字盖章后生效，一式壹拾贰份，双方各执陆份。

本页无正文，为云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险保险合同签字盖章页）

甲方：_____（盖章）

代表（签字）：

日 期：

乙方：_____（盖章）

代表（签字）：

日 期：

附件一：保险条款及扩张条款解释

附件二：合同谈判备忘录

附件三：廉政协议书

廉政保证合同

甲方：文山州林业和草原局

乙方：（中标人）

为顺利开展云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险保险项目工作，确保服务质量，防止违法违纪事件的发生，经双方同意，双方必须严格执行以下条款：

一、甲方廉政责任

1. 甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方纪检监察人员有权对双方在信息化服务工作中廉政情况进行监督。

2. 甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得向乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得同乙方介绍家属或亲友从事与本专项工作有关的经济活动；不得要求乙方为其亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方钱（含有价证券）、物。

3. 对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方纪检监察部门或上级纪检监察部门。

二、乙方廉政责任

1. 乙方有权了解委托人廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

2. 乙方不得向甲方行贿、提供回扣或其它好处费等；不得向甲方人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方报销任何费用；不得为甲方购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方介绍的家属或亲友从事与本项工作有关的经济活动；不得为甲方装修房子、为甲方亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方人员赠送钱（含有价证券）、物。

3. 乙方有责任对本单位相关工作人员进行廉政教育，按时参加廉政会议。

4. 乙方发现甲方人员有不廉政的暗示或行为，必须在 48 小时内署名报告甲方纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

1. 甲方人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党政纪律对当事人进行严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关处理。

2. 乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权一次性扣减乙方经济合同总款项的 0.5%~10%，由此造成的经济损失由乙方承担。

甲 方：文山州林业和草原局

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日 期：

乙 方：（中标人）

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日 期：

附件四：共保协议

第五章 工程项目介绍（供参考）

无

第六章 投标文件格式

云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险

投标文件

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或分公司负责人或

其委托的代理人：_____（电子签章）

____年__月__日

投标报价一览表

标段名称：

标段编号：

序号	开标内容 (招标方填写)	开标内容 (投标方填写)	招标人备注	投标人备注
1	投标报价（元）			
2	承保份额（%）		本项目首席承保人承保 份额不得低于 55%。	
3	保险期限			
4	可接受最高调整份 额+（%）			

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

目 录

1. 保险报价函
2. 法定代表人或分公司负责人身份证明书
3. 授权委托书格式
4. 法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件
5. 资格审查资料
 - 5.1 投标人总公司基本情况
 - 5.2 投标人总公司资产状况、承保能力及偿付能力
 - 5.3 投标人及投标人总公司保费收入情况
 - 5.4 投标人再保安排说明
 - 5.5 投标人基本情况
 - 5.6 投标人近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）承保类似保险项目汇总表
 - 5.7 投标人类似项目理赔服务情况
 - 5.8 总公司授权投标人的理赔权限
 - 5.9 投标人信誉要求
6. 投标人服务保证措施
 - 6.1 保险服务承诺函
 - 6.2 项目拟投入服务团队人员情况
 - 6.3 项目保险服务方案
 - 6.4 项目防灾防损服务方案
 - 6.5 项目培训服务方案
 - 6.6 实质性优惠条件
7. 偏离
8. 承保份额承诺函
9. 廉政承诺书
10. 暂保函或暂保单
11. 其他资料

1. 保险报价函

致：_____：（招标人）

1、在研究_____（项目名称）的招标文件后，我们愿意按人民币大写_____（¥_____）的保险费承保，所报的承保份额为_____%。

2、我方同意接受招标人根据项目实际情况调整承保份额，如按排名接受的份额无法作为本项目主承保（首席承保人），我方愿放弃作为本项目的主承保（首席承保人），作为共同承保人服务本项目，并承诺按主承保的条件参与承保。我方所报份额基础上可接受最高调整份额为+_____%，最低调整份额为接受评标委员会最终的调整。

3、遵照招标文件的要求承保本合同工程的建筑工程一切险及第三者责任险。

4、如果你单位接受我们的投标，我们保证在签订保险合同协议书后，严格按招标文件、投标文件中的承诺、保险合同协议书及招标人的有关规定和要求，全面履行自己的职责。

5、我方同意从规定的投标书截止之日起的投标有效期内遵守招标文件的各项规定。在该期限满之前，招标文件的各项规定将始终对我方有约束力，并随时接受中标。

6、我方已详细阅读了招标文件的全部内容。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

2. 法定代表人或分公司负责人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系_____（投标人总公司）_____的法定代表人。

特此证明

投 标 人 总 公 司：_____（ 盖 单 位 章 ）

日 期：____年____月____日

3. 授权委托书格式

3.1 总公司委托授权书格式

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（投标人总公司名称）____的法定代表人，现授权委托____（投标人名称）____为我公司签署云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险项目投标文件的唯一授权机构，我承认该机构全权代表我所签署的云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险项目投标文件的内容，以我公司名义处理一切与之有关的事项（包括法律事务）。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日签字盖章生效，有效期为递交投标文件截止之日起 90 日历天，特此声明。

总公司名称：____（盖单位章）

法定代表人：____（签字或盖章）

授权委托日期：____年____月____日

注：如投标人为省级分公司的，须提交本授权委托书；如果投标人为总公司的，无须提交本授权委托书。

3.2 分公司（或总公司）委托授权书格式

本授权委托书声明：我____（姓名）____系____（投标人名称）____的分公司（或总公司）负责人（或法定代表人），现授权委托____（单位名称）____的____（委托代理人姓名）____为我公司签署____云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险____项目投标文件的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署____云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险____项目投标文件的内容，以我公司名义处理一切与之有关的各项事务（包括法律事务）。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日签字盖章生效，有效期为递交投标文件截止之日起 90 日历天，特此声明。

委托代理人：____ 性别：____ 年龄：____

身份证号码：____ 职务：____

投标人：____（盖单位章）

分公司负责人（或法定代表人）：____（签字或盖章）

授权委托日期：____年____月____日

注：如果由投标人的法定代表人或分公司负责人签署和递交投标文件，则无须提交授权委托书。

4.法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件

5. 资格审查资料

5.1 投标人总公司基本情况

投标人总公司名称			
总公司注册资本金		成立日期	
法人代表		地址邮编	
主要营业范围			
总公司营业执照编号		颁发机构	
总公司业务许可证编号		颁发机构	
企业性质			
联系人		电话/邮件	

注：表后应附：（1）投标人总公司简介；（2）投标人总公司企业法人营业执照副本复印件；（3）投标人总公司法人保险业务许可证复印件；（4）相关荣誉证书等。

5.2 投标人总公司资产状况、承保能力及偿付能力

项 目 \ 年 份				
资产 状况	总资产 (亿元)			
	总负债 (亿元)			
	净资产 (亿元)			
承保及 偿付能 力	资本金 (亿元)			
	公积金 (亿元)			
	每一危险单位 最大自留额 (亿元)			
	实际偿付能力 (亿元)			
	最低偿付能力 (亿元)			
	核心偿付能力充足率 (%)			
	综合偿付能力充足率 (%)			
	风险综合评级			

注：1. 每一危险单位最大自留额计算公式为：（资本金+公积金）*10%；

2. 投标人应附总公司近三年经会计师事务所审计的财务会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表等)和偿付能力报告。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

5.3 投标人及投标人总公司保费收入情况

年 份	投标人原保费收入 (万元)	占当地市场份额 (%)	总公司原保费收入 (万元)
2021			
2022			
2023			

注：投标人应附保险监管部门下发的相关文件、报表、官方网站公布的数据截图等证明材料，并保证所填报的数字真实有效。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

5.4 投标人再保安排说明

我公司对本次招标项的云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险的有关的再保安排情况说明如下：

我公司愿承保云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险（简称“本项目”），拟承担的份额为：_____ %；

本项目共拟承担的份额=本项目自留额相应份额+协议分保份额+临时分保份额。

1、自留额：RMB_____；本项目相应份额：_____ %；

2、协议分保：

本项目相应限额：RMB_____（如不适用协议分保，则标注“0”）；

本项目相应份额：_____ %（如不适用协议分保，则标注“0”）；

3、临时分保计划说明：

（1）本项目相应限额：RMB_____；

（2）本项目相应份额：_____ %，具体如下：

再保人公司名称	拟承接本项目临时分保份额	再保人财务实力评级情况

注：

- 需后附说明及相应的证明材料，其中，自留额须根据监管规定和投标人实际情况给出准确的自留风险金额（如超出投标人一般项目自留额的情况需提出单独的合理说明）；明确准确的协议分保风险金额，如适用则同时须提供分保合同签章版正本扫描件（证明本项目可适用协议分保的相应材料）；提供准确的临时分保份额计划，同时须再保经纪人或再保人签章的临时分保确认书等证明材料
- 提供的内容及材料如有虚假，一经发现（包括事后发现）取消其评标资格及中标资格，并上报相关行业主管部门。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签名）

日 期：____年____月____日

5.5 投标人基本情况

名称			
公司负责人		成立日期	
注册地址			
主要营业范围			
营业执照编号		颁发机构	
开户行及账号			
电话/邮件	地址邮编		
文山州是否设有 分支机构			

注：表后应附：（1）投标人企业简介；（2）企业营业执照副本复印件（应含年审记录并加盖公章）；（3）（如有）分支机构营业执照副本复印件（应含年审记录并加盖公章）；（4）保险业务许可证复印件；（5）相关荣誉证书等。

5.6 投标人近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）承保类似保险项目汇总表

序号	项目名称	保险金额 (万元)	保险期限	承保份额	是否为首席 承保人
1					
2					
3					
4					
5					

注：承保类似保险项目业绩需提供清晰的**保险合同和保单（或抄件）和（或）中标通知书和（或）共保协议等关键页影印件**，若为总公司投标的则应提供总公司业绩证明材料，分公司业绩证明材料不予认可；若为省级分公司投标的则应提供省级分公司业绩证明材料，提供总公司或其他省级分公司的业绩证明材料不予认可。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

5.7 投标人类似项目理赔服务情况

投标人近三年来（2021 年 1 月 1 日至今）来类似项目理赔服务情况表

序号	项目名称	出险日期及 出险原因	赔付金额	赔付期限 （由索赔资料齐全起）
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：理赔有效经验证明要求提供清晰的赔款证明材料关键页影印件，并明确标注支付赔款账户名称、赔付时间及赔付金额。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

5.8 总公司授权投标人的理赔权限

（应附总公司 2023 年授权投标人工程险理赔权限的证明文件）

5.9 投标人信誉要求

具备良好信誉，近三年（2021 年 1 月 1 日至今）无不良记录，投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态。（提供承诺，格式自拟）

6. 投标人服务保证措施

6.1 保险服务承诺函（格式）

_____（招标人名称）：

我公司承诺严格按合同文件第四章保险合同条款的要求，为云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险提供保险服务。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

6.2 项目拟投入服务团队人员情况

6.2.1 本项目拟投入主要服务、理赔、落地及管理人员一览表

序号	姓名	年龄	保险从业时间	职务	在项目组中的职务	主要责任范围

注：1. 表后须附身份证、毕业证、职称证（如果有）、执业资格证（如果有）、获奖证书（如果有）扫描件。证明材料（复印件或扫描件）。

2. 投标人可适当调整和增加该表格式，但不得减少信息内容。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

6.2.2 项目服务团队管理人员保险服务业绩表

姓名：____公司：____职务：____本项目任职：_____

序号	保险 项目名称	保险金额	项目职责 责任范围	主要业绩 特色成果
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：1. 投标人需对服务于本项目的高级管理人员及落地服务人员分别进行描述，须附加相应的证明材料。

2. 投标人可适当调整和增加该表格式，但不得减少信息内容。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

6.2.3 本项目主要管理人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称（如有）		学历	
参加工作时间					
职称证（如有）					
职称证编号（如有）					
类似项目情况					
招标人	项目名称	规模	工作内容	其它需说明内容	

注：1. 投标人需对服务于本项目的管理人员的分别进行描述，并附加相应的身份证明材料及业绩证明材料。

2. 投标人可适当调整和增加该表格式，但不得减少信息内容。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

6.3 本项目保险服务方案

（格式自拟，包括但不限于对本项目承保服务方案、理赔服务方案相关内容）

6.4 项目防灾防损服务方案

（格式自拟，包括但不限于对保险项目拟实施的防灾防损工作计划、风控人员数量及资源配置等）

6.5 项目培训服务方案

（格式自拟，包括但不限于对保险项目拟实施的日常培训内容、流程及次数等）

6.6 实质性优惠条件

（格式自定）

7. 偏离

提示：

- 1、投标人必须满足招标文件的要求，不允许负偏离；
- 2、投标人未在偏离表中列明差异的，视为接受招标文件要求；若投标人有优于招标文件要求的，必须按下表格式汇总。

保险条件及条款偏离表

序号	招 标 文 件		投 标 文 件
	条 目	内 容	内 容
其他条件：			

（表格不够可按格式扩展）

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

8.承保份额承诺函

在研究云南省文山州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目建筑工程一切险及第三者责任险的招标文件后，我方对承保份额作如下承诺：

1. 我公司完全接受评标委员会对承保份额的分配。
2. 若我公司可作为首席承保人，我公司将按照规定和要求及时与其他中标人组成共保体，签订《共保协议》，并履行《共保协议》中规定的责任和义务。
3. 若我公司无法作为首席承保人，则我公司完全接受评标委员会确定的首席承保人的条件和保险费，并接受承保份额的分配。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

9. 廉政承诺书

致：_____（招标人名称）

根据_____（项目名称）招标文件要求，我方作为投标人，现作如下承诺：

1. 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2. 不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
3. 不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。
4. 不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5. 不向招标人、评标委员会、监督人员行贿。
6. 不扰乱云南省招标投标活动正常秩序。
7. 不进行虚假恶意投诉。
8. 因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。
9. 我方若发生履约保证金扣除条款中任一情况，你方有权按履约保证金扣除标准进行履约保证金的扣除。

如出现上述行为，我方自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，我方不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关一切法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人或

其授权的代理人：_____（电子签章）

日 期：____年____月____日

10. 其他资料

投标人认为有必要提交的其他资料，格式自拟。