

盐津县庙坝镇麻柳村丫口至流场村土基坪道路硬化项目
全长 8.095 公里

施工合同协议书

日期：2023 年 7 月 20 日

施工合同协议书

盐津县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施盐津县 2023 年 30 户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段共计 8.095 公里，已接受云南华讯建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目整个标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 盐津县 2023 年 30 户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段共计 8.095 公里，由一个项目组成：盐津县庙坝镇麻柳村丫口至流场村土基坪道路硬化项目，设计总长度 8.095 公里，起点位于庙坝镇麻柳村丫口，止点位于庙坝镇流场村土基坪，公路等级为采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JT/T 2111-2019），四级公路（Ⅱ类），路面宽度 3.5、4.0 米，根据实际地形设置错车道。路面结构类型及厚度为：18cmC30 水泥混凝土面层+10cm 天然砂砾石垫层（调型层）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；

2023 年 30 户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段
施工协议书

- 3) 投标函及投标函附录；
- 4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 调整不平衡报价后的标价工程量清单计价表；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 根据盐津县 2023 年 30 户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段承包人投标文件工程量清单所列的工程数量和单价或总额价计算，签约的合同价为：人民币（大写）肆佰肆拾叁万柒仟柒佰玖拾陆元玖角柒分（¥4437796.97 元）整）。

5. 承包人项目经理：赵星；承包人项目总工（技术负责人）何昆。

6. 工程质量符合：按照国家验收标准一次性验收合格 标准
工程安全目标：杜绝死亡及重伤事故，做到无安全责任事故。

2023年30户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段
施工合同协议书

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修

8. 承包人应严格按照《保障农民工工资支付条例》有关要求
保障农民工工资支付各项制度，缴存农民工工资保证金、开
农民工工资（劳务费）专用账户、施工总承包单位代发工资、
按月发放工资、银行代发工资，严格落实农民工实名制管理和施
工现场信息“双公示”制度。

（1）根据《保障农民工工资支付条例》《关于转发工程建
设领域农民工工资保证金有关规定的通知》（昭人社通〔2021〕
101号）等有关要求，为确保盐津县2023年30户以上自然村
道路硬化工程项目（三期）四标段应当全面落实保障农民工工资
支付各项制度，承包人应自签订合同之日起10个工作日内，报
告县人社部门劳动保障监察机构，由县劳动保障监察部门告知相
关单位按时办理农民工工资保证金手续。承包人应当按照合同总
价的3%缴存农民工工资保证金到市人力资源和社会保障局专户
上，存款时请在进账单备注栏注明（×××项目农民工工资保证
金），并将农民工工资保证金缴存依据提供给发包人。县劳动监
察部门联系人及电话：陆元波，0870-6632717；市劳动监察部
门联系人及电话：欧晓莉，0870-2123519。待工程完工后，经
劳动监察部门公示，无讨薪、拖欠、投诉等行为后，由县劳动监
察大队按程序一次性退还保证金。

（2）承包人应按照《保障农民工工资支付条例》《云南省

2023 年 30 户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段
施工合同协议书

《建设项目农民工工资（劳务费）专用账户管理暂行办法》（第 59 号公告）有关规定，需在工程所在地县级开设农民工工资（劳务费）专用账户（开户行可选择：中国农业银行盐津津城支行，联系人及电话：钱梦雨，18988059393；中国邮政集团有限公司云南省盐津县分公司，联系人及电话：梁主管，18428386083）。

（3）承包人应按月足额支付农民工工资，杜绝发生任何群体事件。发包人按每期计量支付或预拨资金时将不低于拨付工程款 25% 的资金，拨入承包人开设的农民工工资专用账户中作为农民工工资，若承包人提供的支付农民工工资金额超过工程款的 25%，按实际农民工工资拨入专户。

（4）承包人按月编制农民工工资花名册经农民工本人签字盖手印确认后，加盖项目部公章报县交通运输局审核，再由县交通运输局分管领导签字并加盖公章后，方可委托银行通过承包人在盐农民工工资专户按月将工资划入农民工个人工资账户，并将每次发放花名册和支付流水账复印报县交通运输局综合建设养护管理股备案。

（5）承包人要严格落实《保障农民工工资支付条例》《云南省建设工程领域农民工实名制管理办法》（第 59 号公告）有关规定，切实做好农民工实名制登记工作（至少配齐 1 名劳资专管员、农民工进场前依法签订劳动合同，实名制管理如实采集农民工姓名、身份证号码、工种、住址、联系方式、银行卡、进场

2023年30户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段
施工合同协议书

基本信息），建立劳动用工档案，并自开工之日起30日内
后的实名制登记表报县交通运输局综合建设养护管理股

（6）严格落实施工现场信息“双公示”制度，制作维权告示牌张贴在项目部醒目位置，明示建设单位、施工单位、项目名称、劳资专管员及维权部门和电话号码等信息，并公示用工名单和每月工资发放情况。

9.工伤保险

根据《昭通市工伤生育保险基金管理中心关于建筑等高风险企业参加工伤保险有关经办事项的通知》（昭工险通〔2016〕号）文件精神，承包人在开工前必须在盐津县工伤生育保险基金管理中心按照规定购买工伤保险，并提供依据给发包人。

10.承包人应按照监理工程师指示开工，工期为210日历天，即自2023年7月27日至2024年2月22日止。

11.工程质量保证金

按照投标文件规定，该项目扣工程质量保证金为合同价3%（在每期工程进度计量款中扣除）。

12.工程款拨付方式

根据监理工程师和业主审核确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度（或结算）款申请资料，发包人按确定的工程进度（或结算）款的90%拨付给承包人。其余10%的工程款（含工程质量保证金3%）待工程竣工验收，缺陷责任期

十)后拨付。

3.安全管理与事故责任

(1) 承包人要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规,《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定,建立健全安全管理制度,抓好安全生产管理工作。

(2) 承包人在施工过程中所发生的任何安全事故均由承包人全权负责。

14.根据谈判申请文件规定,本项目实施期间不做任何形式的价格调整。

15.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、按照谈判申请文件规定:缺陷责任期自实际交工日期起计算缺陷责任期满2年后签发缺陷责任终止证书;保修期满2年后失效。

16.本协议书正本贰份、副本贰份,合同双方各执正本壹份、副本壹份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

17.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

2023年30户以上自然村道路硬化工程项目（三期）四标段
施工合同协议书

人：盐津县交通运输局

承包人：云南华讯建设
工程有限公司

法定代表人或
其委托代理人：[Signature]

法定代表人或
其委托代理人：[Signature]

日期：2023年7月20日

日期：2023年7月20日

盐津县交通运输局