

合同书

合同编号:

项目名称: 保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程、西大沟片区排水防涝补短板项目
初步设计服务(一期)

项目编号: 2024X033



甲 方： 保山市住房和城乡建设局

乙 方： 北京市市政工程设计研究总院有限公司

甲方现委托乙方承担 保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程、西大沟片区排水防涝补短板项目初步设计服务（一期）设计服务，项目地点 云南省保山市。经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、服务内容、方式和要求

（一）项目名称：

保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程、西大沟片区排水防涝补短板项目初步设计服务（一期）设计服务。

（二）建设内容及规模：

保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程：对青华湖片区及永昌路排水管网进行排查检测、雨水管网改造及修复，改造雨水管道 26.37km，新建雨水检查井 769 座，新建雨水口 276 座；雨水管排查检测总长度约 77.55km，非开挖修复总长度约 22.1km；排水箱涵改造 2.95km，新建排涝连通渠 1.93km；改造小青河、城北防洪河、小屯河、红花河等排涝通道 7.0km；新建排涝泵站 2 座；雨污混接点改造 410 个；扩容新增调蓄容积 20 万 m³。一期投入约 2 亿元推进解决青华湖片区易涝积水的问题，确保先期实现该区域范围内小雨不涝的治理成效，具体建设规模及投资以实际编制内容为准。

保山中心城区西大沟片区排水防涝补短板项目：对西大沟（城区段）进行改造，拦截西山入城水量，减轻下游城区段河道排涝压力；明渠段改造总长约 3.33km，暗渠段改造总长约 3.59km；新建智慧泵闸系统 5 套。对西大沟片区排水管网进行排查检测、改造及修复，改造雨水管道 9.03km，新建雨水检查井 261 座，新建雨水口 120 座；雨水管排查检测总长度约 13.5km，非开挖修复总长度约 2.4km；排水箱涵改造 3.15km；扩容新增调蓄容积 6 万 m³。一期投入约 1 亿元推进解决西大沟片区排水防涝的问题，具体建设规模及投资以实际编制内容为准。

保山市中心城区的青华湖片区、西大沟片区，具体范围边界由双方共同确定。

（三）项目地点：保山市隆阳区

（四）设计阶段：



按照招标人及相关部门要求完成初步设计服务,并通过相关部门的审批取得各阶段的相关批复。

(五) 成果形式

1) 纸质文档各 6 份, 含初步设计说明书、初步设计图纸、概算书以及配合甲方要求的其他相关图纸。

2) 电子文档采用通用的文件存储格式, 文本采用 PDF 格式。

(六) 质量要求

符合现行国家标准、规范和强制性文件要求, 并通过审图机构审核备案(按地方规定执行)。

二、工作条件和协作事项

(一) 甲方责任

1、甲方应协助乙方的现场调研工作, 提供设计所需基础资料、图纸。甲方应在合同签订后 15 日历天内按照乙方的要求提交基础资料及文件, 并对其完整性、正确性及时限性负责。由于甲方原因, 造成设计所需资料不齐、不准、错误或收集困难时, 乙方按本合同第三条约定的交付设计成果的时间顺延。

2、甲方不得要求乙方违反国家和地方的法律法规及相关技术标准、规范、规定等进行设计工作。

3、甲方应当负责所有外部关系的协调工作(包括但不限于当地政府主管部门、行业协会、相关企业等), 为乙方履行合同提供必要的外部条件。

4、甲方应按照本合同第五条约定的付款方式、付款时间及金额向乙方支付设计报酬。

5、甲方应尊重乙方的设计成果, 未经乙方同意, 不得修改。

(二) 乙方责任

1、成立经验丰富、知识扎实的项目组, 负责人员调配、项目进度安排、成果质量把关等。

2、乙方应按国家和地方法律法规及相关技术标准、规范、规定进行设计, 根据甲方提出的技术服务内容和技术深度要求提交质量合格的设计成果, 并对其负责。

3、负责对所采用的设计资料进行审查, 负责与该合同项目相关的设计联系



工作；承担有关设计的咨询评审费用。

4、乙方所有的成果文件须通过相关部门的评审和审查，组织专家咨询、技术咨询、资料收集、并配合甲方报批报建、设计审查报批审批（确保所有成果通过有关部门评审、审核、备案，直至获取相关批复文件）。

5、乙方应根据合同约定按时向甲方汇报相应阶段的工作成果。

6、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计成果。

7、乙方应向甲方提供有关符合国家税收政策的增值税普通发票。

三、履行期限、地点和方式

（一）本合同自合同签订日至设计成果验收合格止在云南省保山市履行。

（二）工作进度

成果交付时间：乙方收到采购人提供完整设计资料后，60 日历天内提交初步成果，不含评审、报批等时间。采购人提供的设计资料包括但不限于地质勘察成果、管线普查成果、管道清淤检测报告等。

工作安排如遇不可抗力或国家政策变化等原因，时间相应顺延。

四、验收标准和方式

初步设计成果采用甲方组织专家评审方式验收。

五、报酬及支付方式

（一）签约合同价暂定为：人民币叁佰捌拾肆万元整（大写）（¥3840000.00 元）。其中，签约合同价中不含税价格为：人民币叁佰陆拾贰万元整（大写）（¥3620000.00 元），增值税价格为人民币贰拾贰万元整（大写）（¥220000.00 元）。
乙方是【一般纳税人】纳税人，增值税税率为【6%】。

签约合同价计算：以《工程勘察设计收费标准(2002 年版)》为依据，以 3 亿元为计费额计算收费基价，专业调整系数固定为 1.0，工程复杂程度调整系数固定为 1.15，附加调整系数固定为 1.1，下浮率为 25%。初步设计费结算以 2 个项目最终经审批的初步设计概算总金额为计费基数。

（二）付款方式：

签订合同并生效后 10 个工作日内，支付合同总价款的 25%，即人民币玖拾陆万元整（大写）（¥960000.00 元）；

初步设计成果提交后 10 个工作日内，支付合同总价款的 65%，即人民币貳



佰肆拾玖万陆仟元整（大写）（¥2496000.00 元）；

初步设计成果验收合格后 15 个工作日内，支付合同总价款的 10%，即人民币叁拾捌万肆仟元整（大写）（¥384000.00 元）。

（三）甲方变更委托设计项目内容、规模、深度、功能、条件或因提交的资料错误，或所提交资料需作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

（四）甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，在不严重背离合理设计周期的前提下，甲方应另行支付合同约定报酬之外的赶工费。赶工费的金额，按提前的天数经双方友好协商确定。乙方对甲方的进度要求应当充分理解并全力配合，但乙方成果提交时间未超出合同约定，不构成违约。

（五）收款单位户名：北京市市政工程设计研究总院有限公司；开户行：中国建设银行北京西四支行；账号：11001007200056003728。

六、知识产权

（一）甲方按照合同约定向乙方支付全部报酬后，本合同项目设计成果的版权或其他知识产权归甲方所有。乙方享有署名权，并有权为科学研究、学术交流研讨、单位成果宣传、行业评奖评优等原因自行使用项目合同成果。

（二）乙方应当保证其交付的设计成果不侵犯任何第三人的知识产权，如发生第三人指控本合同设计成果侵犯其知识产权的，由乙方承担赔偿责任。

七、保密

甲、乙双方应对其掌握或知悉的对方的秘密信息承担保密义务至对方公开之日止，未经对方书面同意或许可，不得将其用于本合同以外的项目，也不得向任何第三方泄露、提供或许可使用；如一方违反保密约定，应依据本合同约定承担违约责任。双方的秘密信息范围如下：

1、双方未公开的技术信息和经营信息，包括商业秘密、技术秘密、设计方案、设计要点、概要设计方案、设计图纸、专利技术与投标文件等，且无论上述信息储存在纸质文件、计算机软件或其他载体。

2、双方与本项目相关的计算机软件、视听资料、视频资料，以及其他借助计算机储存、浏览、传递的电子信息资料。



3、双方按照法律、法规规定或者合同约定使用并负有保密义务的其他第三方的商业秘密和其他信息。

4、一方向另一方提出明确要求保密的其他事项。

八、违约责任

1、甲、乙任何一方不履行本合同义务或者履行本合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方未按本合同第五条所约定的金额和时间支付报酬，乙方提交设计成果的时间顺延。甲方逾期支付报酬，不产生利息，双方友好协商。

3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

4、由于乙方原因，乙方未按合同约定期限完成工作，每延期一天按该阶段合同额 1% 支付违约金。但甲方同意或甲方延期提供资料、未办理相关许可、临时变更设计方案，逾期付款、推迟或延误验收、评审时间等甲方原因引起的逾期交付，乙方无需承担违约责任。逾期超过 15 天以上时，甲方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知乙方。逾期超过 30 日的，甲方有权解除本合同，不承担相应违约金。

5、乙方交付甲方方案征求意见，甲方未将对设计方案的意见返交乙方，时间超过三个月，本合同再继续履行时，应对设计周期及报酬予以重新商定；如不继续履行时，则视为甲方终止合同，按第五条第 2 款的约定向乙方结算并支付报酬。

6、若甲方要求乙方违反国家和地方法律法规及相关技术标准、规范、规定进行设计工作，乙方有权单方解除合同，且甲方应按第五条第 2 款的方式向乙方结算报酬。

7、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应及时书面通知乙方。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算报酬，报酬金额甲乙双方友好协商。

8、双方如未按照本合同第七条保密约定的，违约方向对方支付违约金，并赔偿对方实际损失，具体金额甲乙双方友好协商。



九、不可抗力条款

1、不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击等客观情况。

2、任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同，并可根据实际需要书面变更合同。任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

3、如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应及时通知对方，并出具证明文件。

4、如果因不可抗力原因导致本合同终止，则任何一方均无需继续履行本合同义务，也无需为此向另一方承担任何责任，由双方协商进行费用结算和阶段成果提交。

十、解决合同纠纷的方式

1、在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

2、当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 保山市 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 隆阳区 人民法院起诉。






十一、其他

1、本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方应另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。



委托人(甲方)	名称(或姓名)	保山市住房和城乡建设局			
	法定代表人				
	甲方代表				
	联系(经办)人				
	地址 (通讯地址)	保山市隆阳区如意巷 89 号	邮政 编码	678000	
	电话	0875-2207388	传真		
	开户银行				
	帐号				
受托人(乙方)	名称(或姓名)	北京市市政工程设计研究总院有限公司			
	法定代表人				
	委托代理人				
	联系(经办)人				
	住所 (通讯地址)	北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼	邮政 编码	100082	
	电话	010-82216888	传真	010-82216700	
	开户银行	中国建设银行北京西四支行			
	帐号	11001007200056003728			

