

中标公告发布单

编号: ZJCJZB-2023-1001

招标单位 (公章)	宣城市第七中学	招标代理公司 (公章)	中金国际项目管理有限公司
项目名称	宣城市第七中学2023年保障性租赁住房建设项目EPC总承包	项目地点	宣城市第七中学校园内
开标时间	2023年11月21日14时30分	招标方式	公开招标
公示开始时间	2023年11月24日09时00分	公示结束时间	2023年11月28日17时30分
设计单位	/	总投资	概算总投资 4748.75 万元
评分办法	综合评分法	招标范围	(1) 设计: 完成本项目的施工图设计、施工过程中的配合服务工作。提供全套成果资料制作, 组织专家论证并通过专家评审、配合施工图审图公司审查及调整。 (2) 施工: 施工及竣工验收、移交, 完成并配合相关部门进行结算、审计、工程保修等工作。
招标控制价	工程设计费: 建筑安装工程费的1.5% 建筑安装工程费: 第三方造价机构编制的招标控制价的100%	招标规模	(1) 设计: 完成本项目的施工图设计、施工过程中的配合服务工作。提供全套成果资料制作, 组织专家论证并通过专家评审、配合施工图审图公司审查及调整。 (2) 施工: 施工及竣工验收、移交, 完成并配合相关部门进行结算、审计、工程保修等工作。
中标人 (联合体牵头人)	云南曼泽建筑工程有限公司	企业代码	91530600MA6Q7Y635A
中标费率	中标费率: 施工费费率: 第三方造价机构编制招标控制价的 94.50%。 设计费费率: 建筑安装工程费的 0.76%。	工期要求	360日历天 (包含施工图设计、施工所需全部时间), 其中: (1) 设计周期: 60日历天 (自签订本合同之日起); (2) 施工工期300日历天 (自签订本合同之日起)。
第一中标候选人	云南曼泽建筑工程有限公司 (中城科泽工程设计集团有限公司)	工期要求	360日历天 (包含施工图设计、施工所需全部时间), 其中: (1) 设计周期: 60日历天 (自签订本合同之日起); (2) 施工工期300日历天 (自签订本合同之日起)。
第二中标候选人	云南翔佳建设工程有限公司 (国昇设计有限责任公司)	工期要求	360日历天 (包含施工图设计、施工所需全部时间), 其中: (1) 设计周期: 60日历天 (自签订本合同之日起); (2) 施工工期300日历天 (自签订本合同之日起)。
第三中标候选人	云南玛凯建筑工程有限公司 (上木(武汉)建筑设计有限公司)	工期要求	360日历天 (包含施工图设计、施工所需全部时间), 其中: (1) 设计周期: 60日历天 (自签订本合同之日起); (2) 施工工期300日历天 (自签订本合同之日起)。
评标委员会成员	宁秀梅、李艳丽、谭龙、白中恒、秦庆聪 (招标人代表)		

主管部门: (公章)

同意发布

2023年11月23日