

1.公告已审核.同意发布

董发 2025-1-3

## 招标公告

# 丘北县乡镇污水收集处理工程建设项目 EPC 未建部分工程量监理招 标（项目名称）/标段监理招标公告

### 1. 招标条件

1.1 本招标项目丘北县乡镇污水收集处理工程建设项目 EPC 未建部分工程量监理招标（项目名称）已由丘北县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以（丘发改发【2020】57号）（批文名称及编号）批准建设，招标人为丘北县住房和城乡建设局，建设资金来自申请上级补助及自筹（资金来源），项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标，本次招标采取资格后审方式。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设规模和技术标准：总工程量：拟建11个乡镇污水收集管网127千米。检查井1829座。污泥井347座，截流井6座；集镇生活污水处理系统6套，一体化生活污水处理设备5台，并配套格栅井、调节池、围栏等相应厂区附属设施，日处理规模为19650m<sup>3</sup>/d（具体以施工图设计未完成部分工程量为准）

#### 已完成工程量：

（一）舍得乡 DN400 钢带波纹管完成管网铺设 980 米，DN300 钢带波纹管完成铺设 2670 米，（1400\*1400）钢筋砼检查井完成施工 110 个；入户管完成 PVC200 管铺设 400 米，PVC160 管铺设 380 米，PVC110 管铺设 150 米，砖砌小井（500\*500）64 个。

（二）官寨乡 DN400 钢带波纹管完成管网铺设 1341 米，DN300 钢带波纹管完成铺设 1006 米，DN300 聚乙烯波纹管完成铺设 346 米，DN200 聚乙烯波纹管完成铺设 154 米，（1000\*1000）钢筋砼检查井完成施工 66 个，砖砌井 1 个，（1000\*1000）塑料井 5 个，（700\*700）塑料井 18 个；入户管完成 PVC160 管铺设 310 米，砖砌小井（500\*500）73 个。

（三）新店乡 DN400 钢带波纹管完成管网铺设 907 米，DN300 钢带波纹管完成铺设 1785 米，钢筋砼检查井完成施工 47 个，入户管完成 PVC200 管铺设 530 米，PVC160 管铺设 1054 米，PVC110 管铺设 89 米，砖砌小井（500\*500）86 个。

（四）树皮乡完成主管网 14870 米，入户管网 7500 米，一体化污水收集处理厂 1 座，矣得小学一体化污水处理站一座。

（五）天星乡 DN500 钢带波纹管完成管网铺设 1900 米，DN400 钢带波纹管完成管网铺设 591 米，DN300 钢带波纹管完成管网铺设 2440 米，钢筋砼检查井完成施工 152 个，入户管完成 PVC200 管铺设 1296 米，PVC160 管铺设 501 米，PVC110 管铺设 850 米，砖砌小井（500\*500）167 个。

（六）平寨乡 DN400 钢带波纹管完成管网铺设 1100 米，DN300 钢带波纹管完成铺设 200 米，钢筋砼检查井完成施工 43 个。



（七）曰者乡完成主管网 14650 米，入户管网 11200 米，一体化污水收集处理厂 1 座。

（八）双龙营镇 DN400 钢带波纹管完成管网铺设 4348.13 米，DN500 钢带波纹管完成铺设 2175 米，DN300 钢带波纹管完成管网铺设 1920 米，钢筋砼检查井完成施工 243 个，塑料井 16 个，入户管完成 PVC200 管铺设 3600 米，PVC160 管铺设 1751.78 米，砖砌小井（500\*500）220 个，完成厂区调节池、回用水池，设备基础，挡墙工程。

（九）温浏乡 DN400 钢带波纹管完成管网铺设 324 米，DN500 钢带波纹管完成铺设 479 米，钢筋砼检查井完成施工 33 个，完成厂区围墙基础。

本次招标建设规模为未完成的部分工程量。

2.2 标段划分和招标范围：施工阶段和保修阶段监理。监理任务为丘北县乡镇污水收集处理工程建设项目 EPC 监理未完成部分工程量的全过程监理。（不划分标段）。

2.5 计划工期：监理服务期限以委托人和承包人签定的施工合同工期及工期调整约定为准。（另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准，实际开工日期以委托人书面通知为准，完成日期按相应工期顺延）。

### 3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：本次招标要求投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级（含乙级）以上资质，/类似项目业绩，总监理工程师须具备住建部注册监理工程师资格（市政公用工程专业）资格，其他要求并注册在投标单位，中级及以上工程师职称。

3.2 本次招标（☐接受；☒不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：\_\_\_\_\_。

3.3 各投标人均可就上述标段投标，但可以中标的合同数量不超过/（具体数量）个标段。

3.4 信誉要求：（1）当前未被建设行政主管部门取消投标资格；（2）未被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”列入失信被执行人；（3）根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》（云建质〔2023〕1 号），对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位，且不具备安全生产条件的，在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动；生产经营单位安全生产条件合格后，应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核，经省级行业行政主管部门核准通过后，方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。

其他要求：/。

### 4. 评标办法

本项目采用综合评估法。

### 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 1 月 8 日 00 时 00 分至 2025 年 1 月 15 日 00 时 00 分，登录云南省公共资源交易信息网（选择文山州）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/>），





凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含电子招标文件，格式为\*.JZBJ 和其他附件资料）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（选择文山州）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

5.2 按照《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397 号）的要求，减免政府投资项目投标保证金，降幅不得低于现收取数额的 50%。具体减免金额参照对应项目地区的相关文件为准，并在招标文件中明确减免投标保证金的情况。

5.3 招标文件（含电子招标文件，格式为\*.JZBJ 等）供投标人下载使用。

5.4 招标人不提供邮购招标文件服务。

5.5 其他要求：/。

6. 投标文件的递交

6.1 本次招标（☐组织；☒不组织）踏勘现场。

6.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 02 月 06 日 09 时 00 分。

6.3 电子投标文件递交方式：

网上递交：网上递交网址为：<https://ggzy.yn.gov.cn/>，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照招标文件要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省建设监管公共服务平台（<https://www.ynjzjgcx.com>）、云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/>）及/（其他发布公告的所有媒介名称）上发布。

8. 联系方式

招 标 人：	<u>丘北县住房和城乡建设局</u>	招标代理机构：	<u>文山靖钿工程项目管理咨询有限公司</u>
地 址：	<u>丘北县锦屏镇椒莲路</u>	地 址：	<u>丘北县锦屏镇普碳公路附近幸福花园 38-102</u>
邮 编：	<u>663200</u>	邮 编：	<u>663200</u>
联 系 人：	<u>郭益村</u>	联 系 人：	<u>许靖瑶</u>
电 话：	<u>15126956905</u>	电 话：	<u>13887669901</u>



传 真： /

传 真： /

电子邮件： /

电子邮件： 771662268@qq.com

网 址： /

网 址： /

投诉电话： \_\_\_\_\_

行政监督单位： 文山州住房和城乡建设局（填写县级以上住房和城乡建设行政监管机构名称）

监 督 电 话： 0876-2181079

2025 年 01 月 03 日