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合同协议书

本合同协议书由元阳县水务局（以下简称 “ 甲方 ” )与红河哈尼族彝族自治州水利水电工

程地址勘察咨询规划研究院（以下简称 “乙方 ” )于纽监年虹月虹日共同签署。 甲方通过丝月

辽日的中标通知书接受了乙方为元阳县凤瓦芦中犁灌区续硉配套与现代化改造工程勘察设计

亟且所做的投标， 双方达成如下条款：

一、 工程概况：

元阳县凤瓦芦中型灌区续建配套与现代化改造工程主要涉及元阳县上新城乡、小新街乡、

嘎娘乡， 根据灌区内已有渠道划分，共分为 9 个灌片。 分别是瓦灰城灌片、 凤港灌片、 风口

灌片、小土龙灌片、土锅小寨灌片、 山头坡灌片、芦山灌片、牛滚塘灌片、新农村干渠灌片。

本项目规划灌区面积为 5.06 万亩， 规划水平年 2030 年向灌区内供水的水源工程年灌溉供水

总量为 1360.53 万 m3, 通过调整灌区种植作物、建设元阳县凤瓦芦中型灌区续建配套与现代

化改造工程和渠系配套工程， 能满足 5.06 万亩灌溉面积的需水要求。 其中， 瓦灰城灌片，灌

溉面积 8789.0 亩；凤港灌片，灌溉面积 11065.0 亩；风口灌片， 灌溉面积 4850.0 亩；小土龙

灌片，灌溉面积 2328.0 亩；土锅小寨灌片，灌溉面积 1875.0 亩：山头坡灌片，灌溉面积 7762.0

亩；芦山灌片，灌溉面积 5318.0 亩：牛滚塘灌片， 灌溉面积 3163.0 亩：新农村干渠灌片，灌

溉面积 5407.0 亩。 建设规模为中型水利工程， 总投资为 17287. 85 万元。

二、 乙方承担的勘察设计任务包括：可行性研究阶段的勘察设计。

三、 下列文件应作为本合同的组成部分：

(l)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；

设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、 专题研究详细工作大

纲等）；

(2)中标通知书；

(3)投标函；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)勘察设计技术要求；

(7)报价表：

(8)项目主要人员的基本情况；

(9)联合体协议（如有）：
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(10)投标技术文件；

(11) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清

或

互相矛盾处，以上面所列顺序

在前者为准。

四、根据相关文件，本合同总价计价方式为：

勘察设计费：按经批复的可行性研究报告中勘察设计费的28.80%;

五、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

六、付款方式：本合同的总金额是完成本合同所规定义务的 一切费用。除暂列金额之外，

其余由乙方包干使用，甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。

七、 其它事宜

l．本合同协议书一式援份，其中正本星份，甲方执正本贰份，副本贰份，乙方执正本贰

份，副本蓝份，具有同等法律效力；合同协议书经双方代表签字先复印后加盖单位章后即产

生法律效力，设计费用结消后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

2 ． 本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

甲 方： ） 乙 方：

法定代表人
—一一

法定代表人

其或委托代理人竺缸［团）
或托代理人尹）

地址： 地址：蒙自市人民西路龙井巷 137号

电话i

日期： 2025年01月07 日

电话：0873-3642737

日期： 2025年01月07 日
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第一节通用合同条款

第 一条定义和解释
逋用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1工程1 指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

1. 2发包人：即合同协议书中的
“

甲方
”

，指专用合同条款中指明的执行建设项目投

资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格

的合法继承人。

1.3设计人：即合同协议书中的 ＂

乙方
”

，指 其投标文件已为发包人所接受，井与发包

人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当享 机构资格的合法

继承人，但不包括该当享机构的任何受让人（除非发包人同意）。 若设计人为联合体，则

设计人包括联合体所有成员单位。

1. 4分包人： 指从设计人处分包合同中某一部分工程， 并与其签订分包合同的咨询

机构。

1. 5咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询

意见的咨询机构。

1.6项目负责人： 指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。

1. 7分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。

1.8勘察设计合同：指 合同协议书、 中标通知书、 投标函、专用合同条款、 通用合

同条款、勘察设计技术要求、 勘察设计工作蜇及报价消单，以及构成合同组成部分的其它

文件。

1. 9勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指 中华人民共和国国家标准和水利

部颁布的关于水利工程勘察设计方面的现行标准、 规范、 规程、定额和办法等， 以及发

包人有关勘察设计的其他书面要求。

l. 10勘察设计：指 设计人按合同的规定而进行的有关工程测盐、工程地质与水文地质

勘察、 专项勘察、 材料试验、科学研究试验、 建筑设计、机电设计、 金结设计、环保及绿

化设计、 水土保待设计和其他相关设计 以及经济调查、估、概、 预算编制等全部或单项工

作。 本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。

1.11勘察报告：指设计人按国家和水利部相关标准、规范、规定提交的勘察成果，

包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告在专用合同条款中约定。

1. 12设计文件：指设计人按国家和水利部的标准、规范、 规定提交的设计产品，包括可

行性研究、 初步设计、招标设计、施工 图设计等设计文件及图纸、 工程噩消单等。本合同

包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。

1. 13暂列金额：指暂时未定的， 包括在合同中， 并在报价消单中以此名称标明的

一，
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，
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金额， 用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用。

1. 14勘察设计质蓝事故：指由于勘察、设计等责任过失 而使工程在施工过程中和设计

使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而斋要对工程或设施、 设备进行更新、补

强、 返工修复的事故。

一般质虽享故：由千勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修

复费用）在20 万元至300万元之间的事故。

重大质鱼事故： 由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、 报废和造成人身伤亡或者

重大经济损失的事故。 上述质量事故的界定按水利部的相关规定执行。

1 .  15 不可抗力：指发包人与设计人不能预见、 或不能采取措施避免 并不能克服的

自然灾害或社会政治因素等．

1. 16发包人风险： 因不可抗力或应由发包人单方承担责任 而产生的风险。

1. 17天：除特别指明外， 指日历天。 合同中 按天计算时间的， 开始 当天不计入，

从次日开始计算。 期限录后一天的截止时间为当天24:00。

第二条发包人的责任与义务

2.1发包人应严格履行基本建设程序， 根据本工程的具体情况和技术要求， 确定合理

的设计工作虽及合理的设计周期， 并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。

2.2发包人应向设计人 提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查

批准的前一阶段的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、 文件等，并对提供的原

始资料的可靠性负责。

2.3在设计人员进入现场进行勘察作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门

的协调工作提供必要的协助， 但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.4发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和 为了满足勘察 设计

摇要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上

级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见�设计人在贯彻落实审查意见时提出的有

关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定 应负的责任。

2.5除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标函、勘察方案、设计方案、 计算

软件和专利技术。未经设计人同意， 发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不

得捏自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

2.6发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标

准规定的要求。 发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。

2. 7由 千 执行发包人的书面指令而造成 的勘察设计质量事故应由发包人承担

责任。 但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
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2.8 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

第三条设计人的责任与义务

3. 1 设计人的一 般责任与义务

3. 1. 1设计人应根据本合同工程的具体情况， 按照勘察设计技术要求的规定， 完

成本合同工程的勘察设计工作。

3. 1. 2 设计人应按照相关规定做好勘察 设计的质噩管理工作，建立健全勘察设计质

量保证体系，加强设计全过程的质鱼控制， 建立完整的设计文件的制图、设计、校核、审

查、核定、审定制度， 明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

3. 1. 3在勘察设计过程中， 设计人应协同发包方及相关部门共同与本项目相干扰的

铁路、航道、 公路、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门签订

责任明确的书面协议， 确保本项目顺利实施。

3. 1. 4 设计人在进行勘察设计时， 应采取相应的安全、保卫和环境保护措施， 如

设计人未能采取有效的措施， 而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、 罚款、 索赔、

损失赔偿、 诉讼费用及其他 一切贵任应由设计人负责。

对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡， 或者造成第三方的人员伤亡， 或财

产损失， 或由此而引起的其他 一切损害和损失， 发包人均不承担责任。

3. 1. 5设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，

以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）

摊入合同报价中， 发包人将不另行支付。

3. 1. 6设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权

的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并 保障发包人免千承担由此造成的

一切损害和损失。设计人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面

同意，并支付合理的使用费用。

3. 1. 7 发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料， 设计人除在履行本合同

义务时可向受雇千设计人的相关研究人员透露外，不能在任何悄况下（包括本合同有效期

内及之后）向第三者透露。

3. 1. 8发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）、设计文

件的审查并不免除设计人的责任。

3. l. 9设计人必须接受发包人的管理，井配合咨询单位工作。

3.2 勘察的一般规定

3. 2. 1设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境
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对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本 工程安全生产的需要。

设计人应当对有可能引发水利工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。设计人及 勘察

人员对 勘察 结论负责。

3. 2. 2 工程 勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据

地质悄况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意 或批准。

3.2.3勘探过程中应认真记录每日工作内容， 保存原始记录资料与数据， 以供发包

人检查和分析。

3.2.4在钻探进行中，如发包人根据规范 需要 更改 取样间距与现场试验的要求， 或更

改钻孔深度， 设计人应积极配合井安排实施。

3. 2. 5设计人在钻探过程中应对 地 下管线和构筑物进行相应 保护，遇到地下文物时

应及时向发包人和文物 保护部门汇报并妥善保护。

3. 2. 6设计人在进行外业 勘察时， 应采取有 效措施避免对原有道路、桥梁、构造物

及其它公共设施或地上附渚物造成损坏或损伤。

如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承

担。

3.3设计的一般规 定

3. 3. 1设计人应当按照法律、法规和 工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不

合理导致安全生产隐患 或者生产安全享故的发生。

采用 新结构、 新材料、新工艺的工程和特殊 结构的工程，设计人应当在设计文件中提

出保降施 工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

设计人及设计人员对其设计负责。

3. 3. 2设计人必须贯彻
“

技术先进、安全 可靠、适用耐久、经济合理
”

的基本原

则，加强总体设计，重视与流域总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土

保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设 工程的总体协调和配合，节

约资源、 保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境 的综合效益。

设计人必须认真贯彻
“

六个坚持，六个树立 ＂ 的新理念： “ 第 一，坚持以人为本， 树

立安全至上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理 念。第三，

坚待可待续发展，树立节约资源的理念。第四，坚持质虽第 一，树立让公众满意的理念。

第五，坚持合理选用技术指标，树立设计创作的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全

寿命周期成本的理念。”

3.3.3设计文件必须符合下列要求：

(1)设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及

有关水利工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
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(2)设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会

经济效益和促进技术进步 的 方针，实行资源综合利用，节约资源和能 源，符合国家自然风

景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生 、消防、抗展、

人防规定；

(3) 设计依据的基本资料应 完整、准确、可靠， 设计方案论证充分， 计算可靠，

并符合系统运行安全的要求：

(4)设计文件的深度应满足相应设计阶段的 有关规定， 并符合相关规范 的要求；

(5)设计文件必须保证工程质是和安全的要求， 符合安全、适用、耐久、经济、

美观的 综合要求；并 应特别工程区建筑的协调性 和环境保护、水土保持的要求；

(6)设计文件中 关千材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准， 其质量

要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

3. 3. 4 设计人必须根据批复的 可行性研究 和水利部规定的设计深度完成初步设计工

作。初步设计文件经审查批复后， 则作为编制施工图设计文件、施工招标文件和控制建设

项目投资的依据。

设计人的设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的 上级主管部门的审查，凡审

查意见 中提出的 问题 ，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交 书面的反馈意见并免费修改

初步设计文件。

3. 3. 5 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行 技术设计，设计人应根据发包

人要求，按 水利部有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的

审查。技术设计的费用，如果 在报价消单中已列有相应报价内容，则按投标人在报价消单

中 所报的相应费用支付 ， 如果报价消单中无相应报价项目 ， 由发包人另行 支付费用。

3. 3.6 设计人应按 批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位

及发包人上级主管部门对 施工图设计文件的审查，然后按审查意见 修改施工图设计文件。

施工招标完成后，设计人应 在 发包人规定的时间内完成施工图预算的编制。 施工图设计文

件及施工图预算应按各 施工标段进行编制。

3.3. 7 当发包人或 咨询单位 认为需调用设计人的设计计算书时 ， 设计人必须及时提

供。

3. 3.8 设计人应按 发包人要求的数量（符合 规范要求）提供所 有为 完成勘察设计所

必需的研究试验阶段性 或成果 性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并 对相关问题

作出澄消和解答。

3.3.9 设计人应根据设计需要开展专题研究工作， 提交相应 专题研究报告，井通过

发包人或上级主管部门的审查。

3.4后续服务

3. 4. 1设计人应积极配合 发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段
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施工招标资审所需的工程 数噩和 工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图

纸、 工程昼消单和参考资料；按发包人 要求安排相关人员参加 标前会，就有关设计问题进

行答疑；井按发包人要求派遣合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。

3.4.2 设计人应在 施工现场设立代表 处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，

做好施工现场服务 ，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

(1)开工 前在发包人指定的时间内 ，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点

的交接工作（交桩）；

(2)在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题 ；

(3)在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

(4)参与工程质量奉故分析，并对因设计造成的质鱼享故 ，提出相应的技术处理

方案；

(5)参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作 报告， 并配合质量监普部门校

核工程是否按 施工图设计施工。

发包人对设计代表的数鱼和 资历条件 有特定要求的，在专用 合同条款中约定。 设计

人应按发包人提出的要求派驻设计代表 ， 否则按违约处理。

若发包人在 工作中发现 设计代表不称职或 有违法行为时，有权提出更换， 设计人应在

发包人提出更换通知的7天内 完成更换工作 并使发包人满意。

3.4. 3本项目设计变更的勘察设计由设计人承担 ，设计人应及时完成 勘察设计，提交

设计变更 文件 ，并对设计变更 文件承担相应责任 ，此类设计文件的准备和提交应视为己含入

合同 报价中，除非由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或者发包人原因造成的设计

变更 ，发包人不 再另行支付费用。

3.5履约保函

在签订合同 前 ，中标人应和招标人协商履约担保形式及金额。

3. 6转让和分包

(1) 设计人不具备实施本项目某些专题报告编制的资质 ，经发包人同意和批准后，

设计人可将某些专题报告编制工作 进行分包，费用 由设计人承担；

(2) 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和 标准相适应 ，分包人不得再

将该分包项目再次分包或转包；

(3)即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和

义务， 设计人应对其分包人的工作负 全部责任 ；

(4) 任何分包合同须在签订之日7 天内报发包人备案 ；

(5) 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

3. 7人员保证与变更

8

https://v3.camscanner.com/user/download


(1)设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期

内保持人员的相对稳定；

(2)如果设计人员不能胜任工作、渎职或从举其他违法活动， 发包人有权以书面形

式提出更换要求，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非上述原因，设计人有权

拒绝．设计人在事先取得发包人的同意后可以 更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规

定的资历要求；

(3)设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权

提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为己包含在合同价格之中；

(4)由于发包人提出加快设计进度， 提前完成设计工作而增加人员时， 其费用应另

外计列。

3.8联合体（本项目不适用本条）

(1)联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连

带责任；

(2)联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同

意，不得修改联合体协议；

(3)联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示， 负责组织联合体各成员全面履行

合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等 均对联合体其

他成员具有同等效力；

(4)联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的勘察报告和

设计文件；

(5)未经发包人事先同意， 联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

3.9其他义务

设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。

第四条勘察设计周期及提交成果

4. 1勘察设计周期及提交成果

设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需勘察设计成果资料。本工程勘察设计

周期安排及设计人需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。

4.2勘察设计详细工作大纲及进度计划的提交

设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交

具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采

用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发

包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。

p
-
}
.
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4.3专题研究详细工作大纲设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容

提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件

的组成部分。 发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、 专题研究详细工作大纲

的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计 （含专题研究） 应承担的责任。

4.4设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展悄况及下月计划

安排，井根据发包人要求， 参加发包人组织的月度工作例会。

第五条违约与赔偿

5. 1发包人的违约

(1)由于发包人变更勘察设计项目、 规模、 条件，或未按合同规定提供勘察设计必

需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗

的工作呈增付费用：由千发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应

另行计列。

(2)发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额

按本合同条款第7. 2款的规定办理。

(3)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包

人除应按设计人完成的实际工作篮支付费用外， 还应按剩余合同价的5％向设计人支付违约

金。

5. 2设计人的违约

在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约：

(1)设计人将勘察设计任务转包， 或者未经发包人同意私自分包；

(2)设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根

据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、

供应商

(3)设计人未能按期提交勘察成果、 设计文件、 专题研究报告（发包人同意延长期

限的除外）；

(4) 在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查恁见后， 设计人未在专

用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、 设计文件、 专题研究报告的修改；

(5)因勘察设计深度不够、 资料不足、 方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求

返工从而造成质堡问题；

(6)设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场， 或未能在发包人和设计

人约定的时间内给予答复、完成变更设计；

(7)设计人未按照本合同第3. 4. 1项规定提供配合招标的后续服务；
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(8)因勘察设计错误而造成 一

般质量事故；

(9)因勘察设计错误而造成重大质盘事故；

(10)因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质蜇低劣并且未通过上级主管部

门的审查；

(11)由于设计人的过失或责任引起 本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致

施工工期拖延或者给发包人造成 经济损失；重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照

水利部的相关规定执行；

(12)设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（但因不可抗

力引起的人员 变动除外）；

(13)专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。 设计人发生本款约定的违约情况

时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人罚以专用合同条款中规定的违约金，

并由发包人将其违约行为上报水行政主管部门，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息

管理系统。

5.3责任的期限

设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但 设计人对

本合同工程设计质噩的责任则是设计使用年限内的终身责任。

、
`

`
Z
女

' 

第六条合同的生效、推迟与终止

6.1合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成 时间按

照合同文件的规定执行。

6.2合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体， 互为补充和解释，如果有互 相矛盾处，

以下面所列先后顺序为准：

(1)合同协议书及各种合同附件（含评标 期间和合同谈判过程中的澄消文件和补充

资料设计人提交的经发包人 审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细

工作大纲等）；

(2)中标通知书；

(3)投标函；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)勘察设计技术要求；

(7)报价消单；
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(8)项目主要人员的基本情况：

(9)联合体协议（如有）：

(10) 投标技术文件：

(11)构成 本合同组成部分的其他文件。

6.3延误

由千发包人或不可抗力等因素， 导致服务增加和时间延续则：

(1)设计人应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失

减少至最低；

(2) 设计人应保持详细原始记录。 发包人在与设计人协商后应相应地延长设计人的工

作期限或增付费用；

(3) 由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止

合同， 并千28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失， 应由发包人根据合同单价和

设计人实际完成的工作量予以赔偿。

6.4推迟与终止

(1泼包人可以在至少28天以前以书面通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本

合同书， 一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

(2)发包人认为设计人无正当理由而未履行 本合同规定的责任与义务时，应书面通

知设计人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步

的通知终止本合同， 但此进一步的通知必须在第 一个通知发出28天后发出。

6.5合同终止不影响权利和贵任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方

应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第七条 费用与支付

7.1勘察设计费用

(1)发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的

费用；

(2) 本合同的勘察设计工作 计价模式在专用合同条款中约定；

7.2支付时间

发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完

成后的15日内提出付款中诮函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30日内支付。如

在规定的时间 内设计人没有收到付款时，则发包人应按专用合同条款的规定向设计人支付

滞纳金。
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7. 3有异议的支付

如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在10日内发出书面通知要

求设计人澄消，设计人应在15日内做出回复。 发包人在收到设计人书面澄消（以发包人签

收的日期为准）之日起30天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄消的通知后15

天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到

设计人做出书面澄渚为止。

1.审查

设计人应保存能消楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，井在发包人有要

求时允许发包人指派的人员进行审查。

7.5 暂列金额

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部

分地使用，或根本不予动用。 如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、 专题研究、

审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作

量经发包人 核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

7.6勘察设计费用的调整

在合同实施期间，若由千国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变

化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。

7. 7质噩保证金

为保证设计人的设计质量和设计服务在勘察设计费中扣留专用合同条款约定的金额

作为本项目的质盘保证金，待项目通过竣工验收后28天内返还给设计人。

7.8 税费

设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在《报价消单》

各项目报价之内，发包人不另行支付。

第八条其它

8.1法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规对合同的解释应以中华人民共和国的

现行法律和法规为准。

8.) 版权

发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。

设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享

有，其中任何一方向第三方转让时需经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三

者透露研究成果， 则无须经过设计人的同意。

8. 3利益的冲突
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除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益

和报酬；设计人不得参与发包人的利益相冲突的任何活动。

8.4争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损

害的任何赔偿，应事先协商或由本项目上级水行政主管部门协调，在设计人和发包人之间达

成一致意见。如未能达成一致，可向专用合同条款中约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。

＼ 

／
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第二节专用合同条款

说明：

l．招标人在根据《勘察设计招标文件》编制项目招标文件中的
“

专用合同条

款 ” 时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对
“

通用合同 条款 ” 进行补

充、细化或修改。在
“

专用合同条款 ”

中补充、细化或修改的不同内容，不得违

反法律、行政法规 的强制性规定。

2专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化和修改：

第一条定义和解释

1. 1 本次进行勘察设计招标的项目为元阳县凤瓦芦中型灌区续建配套与现

代化改造工程勘察设计项目。

1. 2发包人：元阳县水务局。

1. 10本合同包括的具体勘察设计内容：可行性研究阶段的勘察设计。

l.ll本合同包括的勘察报告： 淌足现行相关要求 ＿ 0

1. 12本合同包括的设计文件：满足现行相关要求。

第二条发包人的责任与义务

2.8 发包人应履行的其他义务： 合同签订时商定。

第三条设计人的责任与义务

3.4后续服务

3.4.2本项目对设计代表的数堂和资质条件要求：中标单位对所承担勘察

设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计

问题，负责设计变更和专项工程验收，根据工程情况派驻现场设计代表，参

加隐蔽工程验收及工程竣工验收。

3,9 设计人应履行的其他义务：确保各级审杳通过。

第四条勘察设计周期及提交成果

4. 1勘察设计周期及成果

勘察设计周期： 在签订合同后6个月内完成可研阶段送审稿。

提交文件送审稿份数根据实际需要量确定；根据发包人招标工作进度的需

要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量消单、参考资料、施工专
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\

/

用技术规范等招标资料（根据实际需要量确定份数）；设计人还应向发包人提

交各阶段勘察报告及设计文件及的电子版一份。

第七条费用与支付

7.1勘察设计费用

7. l. 1勘察设计费支付办法如下：桉批复的可行性研究报告中勘察设计费

的28.80%。

7.2 支付时间

(1)各阶段的勘察设计费用根据项目进度拨付，具体支付方式、时间及

金额＿；根据勘察设计工作完成和资命到位情况双方协商支付。

(2) 本项目工程取得可行性研究报告相关主管部门批复后28天内，发包人

向设计人退还质量保证金。

7. 7质量保证金

本款约定为：以实际发生的勘察设计费的3％扣除。

7. 8违约行为处理

7. 8. 1由于发包人原因不能按时、按质提供有关资料，致使承包人无法进行

勘察设计或造成勘察设计返工，发包人应顺延承包人的合理勘察设计天数。

7.8.2 承包人勘察设计项目的可研阶段送审稿自双方签订合同之日起立企且

内完成。

7.8.3由于承包人的勘察设计质量引起的返工，应由承包人继续完善勘察设

计并承担由此给发包人造成的直接经济损失和间接经济损失。

第八条其它

8.4 争议的解决

本款修改为本合同约定的争议调解机构为： “上级水利行政主管部门” ，不

再设置专门的争议调解机构。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审

或不接受争议调解机构意见的，约定的合同争议解方式：向工程所在地人民法院

近。

16 

https://v3.camscanner.com/user/download



