

勐腊县 2024 年第二批县级实施耕地占补平衡项目前期工作咨询服务

中标候选人公示

一、评标情况

西双版纳厚泽招标咨询有限责任公司受勐腊县自然资源局的委托，对勐腊县 2024 年第二批县级实施耕地占补平衡项目前期工作咨询服务进行招标代理。项目于 2024 年 09 月 24 日 08 时 30 分在勐腊县公共资源交易中心开标后，现已完成评标工作。按招标文件规定的评标办法，经评标委员会评定，推荐出中标候选人情况如下：

第一中标候选人：云南前辰建设工程项目管理有限公司

投标报价：下浮 10%

服务期限：自单个子项目合同签订之日起至各项目竣工验收完成为止，各阶段成果资料完成时限以合同签订为准。其中：合同签订之日起 45 个日历日内完成土地勘测、土地清查工作，分别以获得州自然资源和规划局成果备案、涉及群众分户测量成果每家每户签字为完成标志；合同签订之日起 45 个日历日内完成可行性研究报告编制、规划设计及预算编制工作，以获得州自然资源和规划局立项批复、规划设计成果获得备案为完成标志；合同签订之日起 60 个日历日内，完成立项报备工作，以立项报备在耕地占补平衡监测监管系统中通过省级审核为完成标志。

质量承诺：满足国家、地方相关法律、法规、政策和规程规范的各项要求并协助业主向各级政府及有关部门汇报并提交成果文件。

项目负责人：熊文军

得分：82.24 分

第二中标候选人：昆明兴地农业科技咨询服务有限公司

投标报价：下浮 11%

服务期限：自单个子项目合同签订之日起至各项目竣工验收完成为止，各阶段成果资料完成时限以合同签订为准。其中：合同签订之日起 45 个日历日内完成土地勘测、土地清查工作，分别以获得州自然资源和规划局成果备案、涉及群众分户测量成果每家每户签字为完成标志；合同签订之日起 45 个日历日内完成可行性研究报告编制、规划

设计及预算编制工作，以获得州自然资源和规划局立项批复、规划设计成果获得备案为完成标志；合同签订之日起 60 个日历日内，完成立项报备工作，以立项报备在耕地占补平衡监测监管系统中通过省级审核为完成标志。

质量承诺：满足国家、地方相关法律、法规、政策和规程规范的各项要求并协助业主向各级政府及有关部门汇报并提交成果文件。

项目负责人：杨朝龙

得分：75.70 分

第三中标候选人：云南蓝图建筑工程技术咨询有限公司

投标报价：下浮 14%

服务期限：自单个子项目合同签订之日起至各项目竣工验收完成为止，各阶段成果资料完成时限以合同签订为准。其中：合同签订之日起 45 个日历日内完成土地勘测、土地清查工作，分别以获得州自然资源和规划局成果备案、涉及群众分户测量成果每家每户签字为完成标志；合同签订之日起 45 个日历日内完成可行性研究报告编制、规划设计及预算编制工作，以获得州自然资源和规划局立项批复、规划设计成果获得备案为完成标志；合同签订之日起 60 个日历日内，完成立项报备工作，以立项报备在耕地占补平衡监测监管系统中通过省级审核为完成标志。

质量承诺：满足国家、地方相关法律、法规、政策和规程规范的各项要求并协助业主向各级政府及有关部门汇报并提交成果文件。

项目负责人：董文慧

得分：56.28 分

二、提出异议的渠道和方式：

公示日期：2024 年 9 月 25 日 00 时 00 分—2024 年 9 月 27 日 23 时 59 分

根据相关规定，现将本项目评标结果予以公示，投标人如对公示内容有异议的，请在中标候选人公示期间书面并实名提出，招标人将自收到异议之日起 3 日内作出答复。书面资料必须由法定代表人签字确认，并加盖企业法人印章，不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委 11 号令）规定的异议及投诉将不予受理。

三、其他

招标方式：公开招标

开标时间：2024 年 09 月 24 日 08 时 30 分

开标地点：勐腊县公共资源交易中心

四、联系方式

招标人：勐腊县自然资源局

地 址：勐腊镇勐腊北路 340 号

联系人：喻俊杰

电 话：0691-8126330

名 称：西双版纳厚泽招标咨询有限责任公司

地 址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道景洪市勐泐大道 62 号 2 号楼 2 单元 201 室

联 系 人：李存燕

电 话：15752304447

2024 年 9 月 24 日

