

会泽县 2023 年农村公路改造工程  
第四标段：娜姑垭口至拖车等公路

## 建筑安装工程承包合同协议书

合同编号：HZNGTCDGL-2024-04

工程名称：会泽县 2023 年农村公路改造工程  
第四标段：娜姑垭口至拖车等公路

工程内容：会泽县 2023 年农村公路改造工程第二标段，包含娜姑垭口至拖车、富冲至驾车、乐业镇田家村村委会田家村至耳落公路的挖出旧路面、清理水沟、软基换填、水泥混凝土路面维修、沥青路面维修、路缘石更换、挡土墙、铺嵌缝砂、波形梁护栏、割草沿线设施及其他工程等

发包方：会泽县交通运输局

承包方：云南西安建设工程有限公司

签订时间：2024 年 4 月 1 日

签订地点：会泽县交通运输局



## 第一部分 合同协议书

会泽县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施 会泽县 2023 年农村公路改造工程第四标段：娜姑垭口至拖车公路项目，已接受 云南四安建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目第 四 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 四 标段由娜姑垭口至拖车、富冲至驾车、乐业镇田家村村委会田家村至耳落公路的挖出旧路面、清理水沟、软基换填、水泥混凝土路面维修、沥青路面维修、路缘石更换、挡土墙、铺嵌缝砂、波形梁护栏、割草沿线设施及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写） 叁佰陆拾玖万捌仟玖佰叁拾玖元柒角贰分（¥3698939.72）。

4. 承包人项目负责人：黄东。承包人项目技术负责人：迟红丽。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：无安全生产责任事故。

- 6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天，计划开工日期：2024 年 4 月 7 日，计划完工日期：2024 年 8 月 5 日。
- 9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
- 10. 本协议书共计肆份，合同双方各执贰份，。
- 11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：会泽县交通运输局	承包人：云南四安建设工程有限公司
	
(盖单位章)	(盖单位章)
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码： <u>91530000MA6KJERP4D</u>
地址：会泽县通宝路 649 号	地址：_____
法定代表人或 其委托代理人： <u>李和平</u> (签字)	法定代表人或 其委托代理人： <u>盛严国</u> (签字)
	
开户银行：_____	开户银行：_____
账号：_____	账号：_____
2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 1 日

第二部分 通用合同条款

采用《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》的“通用合同条款”

第三部分 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

采用《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》的“公路工程专用合同条款”

B. 项目专用合同条款

B.1 项目专用合同条款数据表

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：会泽县交通运输局 地 址：会泽县通宝路 649 号
2	1.1.2.6	监 理 人：由业主另行通知 地 址： 待定 邮政编码：待定
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，无论单项工程变更涉及的金额或累计变更超过了签约合同价的多少，均需得到发包人事前批准。
6	5.2.4	发包人是否提供材料或工程设备：否
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：待定 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：待定
9	11.5（3）	逾期交工违约金：2000.00 元/天
10	11.5（3）	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

合同单价表

项目名称：会泽县 2023 年农村公路改造工程第四标段：娜姑垭口至拖车等公路

第 600 章 交通安全设施						
项	目	节	细目	子目名称	单位	数量 单价（元）
				一、娜姑垭口至拖车公路		
		70		安全设施		
			10	安全设施		
			20	波型梁护栏	m	306 250.42
			40	金属标志牌	块	
			10	单柱式标志牌	块	
			10	△70cm 三角形	块	11 790.00
			20	060cm 圆形	块	2 840.00
			100	里程碑、百米桩、界牌	块	51
			10	预制混凝土里程碑	块	6 179.00
			20	预制混凝土百米桩	块	45 33.40
			140	其他安全设施	km	
			10	橡胶减速带	m	26.40 117.00
			20	道口桩	根	54 112.70
				二、富冲至驾车公路		
		70		安全设施		
			10	安全设施拆除与更换	公里	16.76 5290.65
			40	金属标志牌	块	
			10	单柱式标志牌	块	
			10	△70cm 三角形	块	26 690.00
			20	100×50cm 矩形	块	4 1143.00
			140	其他安全设施	km	
			10	标线	m²	
			10	热熔标线	m²	246.57 51.50
			20	振动减速标线	m²	256.50 173.00
			20	道口桩	根	60 151.00
				三、乐业镇田家村村委会田家村至耳落公路		
		70		安全设施		
			20	安全设施	公里	0.73 341833.5
			20	波型梁护栏	m	908 246.00
			40	金属标志牌	块	
			10	单柱式标志牌	块	
			10	△70cm 三角形	块	24 670.00
			20	060cm 圆形	块	2 511.00
			100	里程碑、百米桩、界牌	块	
			10	预制混凝土里程碑	块	18 173.00
			20	预制混凝土百米桩	块	159 31.00

合同单价表

项目名称：会泽县 2023 年农村公路改造工程第四标段：娜姑垭口至拖车等公路

第 300 章 路面						
项	目	节	细目	子目名称	单位	数量 单价（元）
				一、娜姑垭口至拖车公路		
		40		路面工程		
				水泥混凝土路面维修		
			30	水泥混凝土路面面层		
			10	级配碎石垫层(厚度 15cm)	m²	7645 18.10
			20	普通水泥混凝土面层(厚度 20cm)	m²	7645 112.55
				二、富冲至驾车公路		
		40		路面工程		
				沥青路面维修		
			5	级配碎石底基层(厚度 12cm)	m²	3195 26.00
			10	水泥稳定碎石基层(厚度 30cm)	m²	4060 63.00
			20	沥青路面面层		
			10	AC-20 中粒式沥青混凝土下面层(厚度 4cm)	m²	4060 50.00
			20	AC-13 细粒式沥青混凝土上面层(厚度 3cm)	m²	10529 35.15
			40	透层、粘层及封层		
			10	黏层	m²	10529 2.23
			20	透层(BC-1 慢裂乳化沥青透层)	m²	4060 2.30
			50	沥青灌缝	m	28.8 8.22
			60	5cm 宽贴缝带	m	5000 12.20
			50	路面附属工程		
			20	路缘石更换	m³	115 500.00
				三、乐业镇田家村村委会田家村至耳落公路		
		40		路面工程		
			20	水泥混凝土路面维修		3119 121.06
			10	天然砂砾调型层(厚度 10cm)	m²	3119 10.00
			20	普通混凝土面层(厚度 20cm)	m²	3119 110.00
			30	拉杆、传力杆	t	0.65 5088.00

11	11.6	提前交工的奖金： <u>0</u> 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>0</u> %签约合同价
13	15.2.2	合理化建议奖励：无
14	16.1	合同期内不调价
15	17.2.1（1）	开工预付款金额： <u>0</u> %签约合同价
16	17.2.1（2）	材料、设备预付款比例：无
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>4</u> 份
18	17.3.3（1）	进度付款证书最低限额： <u>30</u> 万元
19	17.3.3（2）	逾期付款违约金的利率： <u>按银行同期贷款利率</u>
20	17.4.1	质量保证金金额： <u>3%</u> 合同价格
21	17.5.1（1）	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>4</u> 份
22	17.6.1（1）	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>4</u> 份
23	18.2（2）	竣工资料的份数： <u>3</u> 份
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u>是</u>
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>是</u>
26	19.7（1）	保修期：自实际交工日期起计算 <u>5</u> 年
27	20.1	建筑工程一切险不单独报价，以工程量清单中说明为准。
28	20.4.2	第三者责任险不单独报价，以工程量清单中说明为准。
29	20.5	工伤保险：承包人必须购买工伤保险，按（曲人社[2018]194 号）转发《省八部门关于铁路、公路、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》的要求执行
30	24.1	争议的最终解决方式： <u>仲裁或诉讼</u> 如采用仲裁，仲裁委员会名称： <u>曲靖市仲裁委员会</u>

B.2 项目专用合同条款

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：与公路工程专用合同条款一致。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：严格执行投标人投标文件中的合同进度方案。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：与公路工程专用合同条款一致。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：无

20. 保险

本条款约定为：

建筑工程一切险的投标内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

工伤保险：承包人必须购买工伤保险，按（曲人社[2018]194号）转发《省八部门关于铁路、公路、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》的要求执行。

其他保险：承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。

办理以上保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：无。

合同单价表

项目名称：会泽县 2023 年农村公路改造工程第四标段：娜姑垭口至拖车等公路

清单 第 200 章 路基							
项	目	节	细目	子目名称	单位	数量	单价（元）
				一、娜姑垭口至拖车公路			
2	一	30		路基工程			
			40	排水工程			
			10	边沟	m	309	200.00
			60	特殊路基修复与加固			
			10	软基换填			
			10	挖除软弱土层	m³	755.17	10.35
			20	片石 80cm	m³		
			20	片石 40cm	m³	503.45	117.80
			30	天然砂砾 20cm	m³	251.72	50.20
			70	挖除旧路面	m³	368.00	40.20
				二、富冲至驾车公路			
2	二	30		路基工程			
			40	排水工程			
			10	地面排水工程	m		170.00
			50	防护工程	m³		
			10	垂直式路肩墙	m³	57.20	520.00
			60	特殊路基处理			
			10	软基换填	m³	1748.50	98.09
			20	片石 80cm	m³	1398.80	111.11
			30	天然砂砾 20cm	m³	349.70	46.00
			70	挖除旧路面	m³	1869.37	40.00
				三、乐业镇田家村村委会田			
2	三	30		路基工程			
			10	路基修复与加固			
			10	清除零星塌方			
			10	清理土方	m³	1109.00	9.50
			20	清理石方	m³	618.00	15.50
			30	防护工程修复与加固			
			50	重力式路肩墙	m³	232.44	520.50
			60	特殊路基处理			
			10	软基换填			
			10	挖除软弱土层	m³	839.18	9.50
			20	片石 (60cm+40cm)	m³	604.36	113.20
			30	天然砂砾 20cm	m³	234.82	57.26
			70	挖除旧路面	m³	464.50	40.80



合同单价表

项目名称：会泽县 2023 年农村公路改造工程第四标段：娜姑垭口至拖车等公路

第 100 章 总则							
项	目	节	细目	子目名称	单位	数量	单价（元）
				一、娜姑垭口至拖车公路			
				第一部分养护工程			
1				预防养护			
	10			专项费用			
		10		安全生产费	总额	1	19931.94
		20		施工场地建设费	总额		
				二、富冲至驾车公路			
				第一部分养护工程			
1				预防养护			
	10			专项费用			
		10		安全生产费	总额	1	23822.32
		20		施工场地建设费	总额		
				三、乐业镇田家村村委会田家村至耳落公路			
1				预防养护			
	10			专项费用			
		10		安全生产费	总额	1	13816.66
		20		施工场地建设费	总额		

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

（1）中标单位应在接到中标通知书5日内与招标人洽谈合同细节并在10日内签订施工合同，若拟中标人无故拖延时间未在规定的时间内与招标人进行对接，导致工期延后，招标人有权重新选定新的中标人。

（2）中标单位在与招标人签订施工合同前应按规定及时向招标人指定账户打入履约保证金，若中标单位未按规定向招标人指定账户打入履约保证金，招标人有权不给予退还其投标保证金。

（3）中标单位与招标人在施工合同签订后10日内应及时组织施工人员；若未按本项规定组织施工人员按以下规定进行处罚：

①若中标单位与招标人在施工合同签订10日内未按规定组织施工人员进场具体处罚如下：

- a. 项目负责人超过 10 日不到场按每日 200 元；
- b. 项目技术负责人超过 10 日不到场按每日 150 元；
- c. 公路专业工程师超过 10 日不到场按每日 100 元；
- d. 质检工程师超过 10 日不到场按每日 100 元；
- e. 测量专业工程师超过 10 日不到场按每日 100 元；
- f. 试验专业工程师超过 10 日不到场按每日 100 元；
- g. 机械专业工程师超过 10 日不到场按每日 100 元；
- h. 计划统计负责人超过 10 日不到场按每日 100 元；
- i. 财务负责人超过 10 日不到场按每日 100 元；
- j. 专职安全员超过 10 日不到场按每日 100 元。

②若中标单位与招标人在施工合同签订20日内未按规定组织施工人员进场具体处罚如下：

- a. 项目负责人超过 20 日不到场按每日 500 元；
- b. 项目技术负责人超过 20 日不到场按每日 400 元；
- c. 公路专业工程师超过 20 日不到场按每日 200 元；
- d. 质检工程师超过 20 日不到场按每日 200 元；
- e. 测量专业工程师超过 20 日不到场按每日 200 元；
- f. 试验专业工程师超过 20 日不到场按每日 200 元；

- g. 机械专业工程师超过 20 日不到场按每日 200 元；
- h. 计划统计负责人超过 20 日不到场按每日 200 元；
- i. 财务负责人超过 20 日不到场按每日 200 元；
- j. 专职安全员超过 20 日不到场按每日 200 元。

③若中标单位与招标人在施工合同签订30日后仍不组织施工人员进场，招标人有权与中标单位解除施工合同，并不给予退还其履约保证金。

（注：具体日期应当以中标单位与招标人签订合同之日算起）

（4）中标单位与招标人在施工合同签订后10日内应及时组织施工设备进场；若未按本项规定组织施工设备进场按以下规定进行处罚：

①若中标单位与招标人在施工合同签订10日内施工设备不到场；按每台设备500元/每天进行处罚；

②若中标单位与招标人在施工合同签订20日内施工设备不到场；按每台设备1000元/每天进行处罚；

③若中标单位与招标人在施工合同签订30日后仍不组织施工设备进场，招标人有权与中标单位解除施工合同，并不给予退还其履约保证金。

（注：本条施工设备指中标单位在投标过程中制作在其投标文件中以及招标文件中规定的所有设备）

（5）若中标单位出现施工人员到场、施工设备不到场或施工设备到场、施工人员不到场的；招标人可酌情处理，具体如下：

① 若中标单位的施工人员在规定的时间内已组织施工人员进场，但其部分施工设备未到场，那么未到场的施工设备可根据施工设备所在位置进行判断；如其部分未到场设备已在运送路途中；中标单位可向招标人进行书面申请说明。

② 若中标单位的施工人员在规定的时间内已组织人员进场，但施工设备未到场，那么未到场的施工设备按第（4）项条款进行处罚。

③ 若中标单位的施工人员根据第（3）项条款中已被处罚过，但施工设备仍未按规定进场；那么招标人对中标单位给予每台设备2000元/每日进行处罚。

④ 若中标单位的施工设备在规定的时间内已组织施工设备进场，但其部分施工人员未到场，那么未到场的施工人员根据在本项目中重要性进行判断；

a. 如项目负责人和项目技术负责人绝对不允许不在场，若经发现按第（3）条规定的进行双倍处罚；

b. 其他一般人员未到场中标单位可向招标人进行书面申请说明。

（6）中标单位不得因施工人员到场、施工设备不到场或施工设备到场、施工人员不到场无故拖延其余施工设备及施工人员进场，若经发现此类情况招标人有权报请建设主管部门对其中标单位进行处罚并解除施工合同，列入黑名单，不退还其履约保证金。

32、工程检查、稽查和项目审计等工作的配合。

增加 32 条款工程检查、稽查和项目审计工作的配合

（1）当有关单位或领导对本项目进行各种检查和视察时，承包人应按监理人和发包人要求积极配合开展各项工作。

（2）与本项目相关稽查，承包人必须高度重视，并委派专人积极配合工作，对稽查的有关意见承包人必须无条件地及时整改。

（3）承包人应积极配合监理人和发包人做好有关本项目各类统计报表和记报材料的编制工作，并提交相应材料。

（4）本项目交工验收后需进行项目竣工结（决）算审计，承包人应积极做好配合工作。

#### 22.2 发包人违约

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金的，发包人应向承包人支付违约金。

## 第四部分 合同附件

《会泽县 2023 年农村公路改造工程第四标段：娜姑垭口至拖车等公路合同单价表》附后。