

# 评标结果公示

进场交易编号: GC530900202300529001001

招标人	凤庆县农业农村局			联系人及电话		明学成 0883-4211112	
项目名称	云南省临沧市凤庆 2023 年高标准农田建设项目(营盘镇改造提升)设计施工总承包			行业主管部门		凤庆县建设工程招标投标委员会办公室	
招标代理机构	中科标禾工程项目管理有限公司			联系人及电话		胡敬 15769911365	
招标备案编号	/			招标方式		公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/>	
招标类别	<input type="checkbox"/> 货物 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 其他						
评标办法	综合评分法	开标地点	凤庆县公共资源交易中心开标厅		投资预算(万元)	204.75	
招标方式	公开招标	拦标价	(1) 设计费: 费率不得大于 2.5% (2) 建安工程费: 下浮率不得小于 1 %		投标人数量	4 家	
拟中标人	华苏建设工程(云南)有限公司 (中联合创设计有限公司)	联系电话	13529583888	投标人数量	4 家	中标价(费率%)	工程设计费投标报价费率(%) : 2.48 % 建安工程费投标报价下浮率(%) : 1.40%
<input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 监理期限 <input type="checkbox"/> 设计/勘察期限							
公示时间	2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 17 日						
中标候选人名称		项目负责人		工期		投标报价	
得分(票)							
第一中标候选人	华苏建设工程(云南)有限公司 (中联合创设计有限公司)	设计负责人: 林锦帆 施工负责: 龙权生	工期要求: 总工期为 100 日历天。设计工期: 合同签订后 10 日历天内完成施工图设计。施工工期: 90 日历天, 项目开工至完成建设并通过竣工验收。	工程设计费投标报价费率(%) : 2.48 % 建安工程费投标报价下浮率(%) : 1.40%	87.05		
第二中标候选人	云南可可建设工程有限公司 (浙江恒欣设计集团股份有限公司)	设计负责人: 袁晓忠 施工负责: 赵贵旺	工期要求: 总工期为 100 日历天。设计工期: 合同签订后 10 日历天内完成施工图	工程设计费投标报价费率(%) : 2.49 % 建安工程费投标报	80.35		



			设计。施工工期：90 日历天，项目开工至完成建设并通 过竣工验收。	价下浮率（%）： 1.50%	
第三中标 候选人	云南梯田星建设有限公司 （中凡国际工程设计有限公司）	设计负责人：李杰 施工负责：谢云霞	工期要求：总工期为 100 日 历天。设计工期：合同签订 后 10 日历天 内完成施工图 设计。施工工期：90 日历 天，项目开工至完成建设并 通 过竣工验收。	工程设计费投标报 价费 率（%）：2.44%  建安工程费投标报 价下浮率（%）： 1.20%	79.25
评标专家		专家证书号			备注
张红军		/			评委主任
李 晋		/			
陈绍超		/			
邢彩艳		/			
罗 凤		/			业主代表
招标人审核意见		同意发布			
<div>审核人：明学成</div> <div>根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有 异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。</div>					



审核人：明学成