

勐堆至 112 界桩公路 A1 标段

施工合同

合同编号: ZKXJTYSJ-2024-03-A1

路线名称: 勐堆至 112 界桩公路

(勐堆至蚌孔段 K0+000-K0+500)

镇康县交通运输局

二〇二四年十月

勐堆至 112 界桩公路 A1 标段 施工合同

鉴于业主为修建勐堆至 112 界桩公路 A1 标段并接受了承包人的投标书，现由镇康县交通运输局（以下简称“发包人”）为一方和云南新广建设工程有限公司（以下简称“承包人”）为另一方于 2024 年 10 月 15 日共同达成并签订本协议如下：

1、 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款（投标备案资料中）；
- (4) 通用合同条款（投标备案资料中）；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、 签约合同价：人民币（大写：伍佰壹拾陆万玖仟零玖拾捌元整）（¥：5169098.00 元）。

4、工程概况：勐堆至 112 界桩公路（勐堆至蚌孔段 K0+000-K0+500），项目位于镇康县勐堆乡，起点（K0+000）位于勐堆乡街道，沿老路布线，止于 K0+500 处，全长 0.5 公里，按照四级公路标准升级改造，

设计时速 20 公里/小时，路基宽 7.5 米，行车道宽 7.0 米，全线混凝土边沟，路面采用沥青混凝土结构类型，行车道与路缘石之间的 0.25m 土路肩满铺路面结构硬化，设计汽车荷载采用公路-II 级，平曲线最小半径 20 米，一般路段最大纵坡 9%。主要建设内容包括：路基、路面、排水、安防、绿化及其他附属设施。具体建设标准及内容详见施工图纸及工程量清单。

5、计划开工日期：2024 年 10 月 16 日；

计划竣工日期：2025 年 4 月 14 日；工期：180 日历天。

6、承包人项目经理：邱奎先，证书编号：云 2532019202167049。

7、工程质量符合一次性验收合格标准。

8、资金拨付方式：

(1) 资金按工程计量拨付；开工预付款视资金到位情况拨付。

(2) 履约保证金为总合同价的 3%，项目完工后由业主代表认可后即可退还。

(3) 质保金为总合同价的 3%，每期按当期支付量的 10%扣回，扣至总合同价的 3%时停止扣回，缺陷责任期满后退还。（缺陷责任期一年）。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

10、承包人需按照云南省《工程建设领域农民工工资保证金规定》和实施细则存储工资保证金，工资保证金按照工程施工合同额或年度

合同额的 3% 存储，年度合同额是指 12 个月的工程施工合同额。承包人不得以任何理由拖欠农民工工资。

11、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12、本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件：1、工程量清单

2、保密协议

发包人：镇康县交通运输局

(盖章)

法定代表人：

(签字)

或

其委托代理人：(签字)

2024 年 10 月 15 日

承包人：云南新广建设工程

有限公司(盖章)

法定代表人：

(签字)

或

其委托代理人：(签字)

2024 年 10 月 15 日

工程量清单表

合同段：勐堆至112界桩公路(勐堆至蚌孔段)A1标段(K0+000-K0+500)

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：勐堆至112界桩公路(勐堆至蚌孔段)A1标段 (K0+000-K0+500)

标表2

[illegible]

