

关于对师宗县丹凤街道万寿菊颗粒加工项目内容的澄清、修改

致各潜在投标人：

现将《师宗县丹凤街道万寿菊颗粒加工项目》作如下更正：

1、原公告“企业业绩：业绩个数不小于1，单项合同金额（万元）大于1400，合同签订时间大于2023-1-1，业绩内容为建筑面积5000平方米及以上的建筑工程（房屋建筑或工业建筑）项目施工业绩，需提供合同协议书和工程竣工验收证明材料。”变更为“企业业绩：业绩个数不小于1，单项合同金额（万元）大于1400，合同签订时间大于2022-1-1，业绩内容为建筑面积5000平方米及以上的建筑工程（房屋建筑或工业建筑）项目施工业绩，需提供合同协议书和工程竣工验收证明材料。”

2、原公告“项目负责人业绩要求：☒有 ☐无

项目负责人业绩：业绩个数不小于1，单项合同金额（万元）大于1400，合同签订时间大于2023-1-1，业绩内容为建筑面积5000平方米及以上的建筑工程（房屋建筑或工业建筑）项目施工业绩，需提供合同协议书和工程竣工验收证明材料。”变更为“项目负责人业绩要求：☐有 ☒无”

2、招标文件第三章评标办法（综合评估法）“投标人投标报价等于评标指标价时得满分；投标报价与评标指标价相比每向上浮动1%扣1分（分值：1分~3分）或每向下浮动1%扣1分（分值：0.5分~1.5分），分值扣完为止。（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位。）”变更为“投标人投标报价等于评标指标价时得满分；投标报价与评标指标价相比每向上浮动1%扣1分（分值：1分~3分）或每向下浮动1%扣0.5分（分值：0.5分~1.5分），分值扣完为止。（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位。）”

4、招标文件第三章评标办法（综合评估法）“本项目抽取方式为：☐评委抽取；☒计算机评标系统随机抽取”变更为“本项目抽取方式为：☒评委抽取；☐计算机评标系统随机抽取”

特发补遗更正招标文件，开标时间与其余内容均不变！给各投标人带来的不便敬请谅解！

招 标 人：师宗县天源投资开发有限责任公司

代理机构：云南佳硕工程咨询管理有限公司

日期：2025年2月25日