

资信业绩及其他因素表

工程名称：弥勒市2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护计划（村道安全生命防护工程）设计施工总承包
GC532500202500281001002标段

标准分：15分 权重：1

序号	投标单位	评委评审										得分	权重分
		3	4	1	2	5							
1	云南中岭路桥建设工程有限公司 (中元天纬集团有限公司)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
2	云南双麒建设工程有限公司 (信宇腾远规划设计有限公司)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
3	云南四安建设工程有限公司 (中叙设计集团有限公司)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
4	云南德宝凌建设工程有限公司 (中城恒业设计集团有限公司)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
5	云南坦途建设工程有限公司 (云南佳锐勘察设计院有限公司)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
6	云南恩途建设工程有限公司 (云南正滇建筑工程有限公司)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
7	云南同利建设工程有限公司 (云南金钊建设集团有限公司)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000

承包人实施方案表

工程名称：弥勒市2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护计划（村道安全生命防护工程）设计施工总承包
 GC532500202500281001002标段

标准分：25分 权重：1

序号	投标单位	评委评审										得分	权重分
		3	4	1	2	5							
1	云南中岭路桥建设工程有限公司（中元天纬集团有限公司）	19.70	18.80	18.90	19.00	18.90						19.06	19.060
2	云南双麒建设工程有限公司（信宇腾远规划设计有限公司）	20.50	17.70	18.00	18.10	17.90						18.44	18.440
3	云南四安建设工程有限公司（中叙设计集团有限公司）	19.00	17.05	18.10	17.80	17.60						17.91	17.910
4	云南德宝凌建设工程有限公司（中城恒业设计集团有限公司）	20.40	20.61	20.90	20.60	20.50						20.60	20.600
5	云南坦途建设工程有限公司（云南佳锐勘察设计有限公司）	20.10	20.30	21.00	20.80	20.70						20.58	20.580
6	云南恩途建设工程有限公司（云南正滇建筑工程有限公司）	19.00	18.90	18.70	19.00	18.80						18.88	18.880
7	云南同利建设工程有限公司（云南金钊建设集团有限公司）	18.80	19.01	19.80	19.40	19.20						19.24	19.240

评标价表

工程名称：弥勒市2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护计划（村道安全生命防护工程）设计施工总承包
GC532500202500281001002标段

标准分：60分 权重：1

序号	投标单位	评委评审										得分	权重分
		3	4	1	2	5							
1	云南中岭路桥建设工程有限公司（中元天纬集团有限公司）	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99						59.99	59.990
2	云南双麒建设工程有限公司（信宇腾远规划设计有限公司）	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00						60.00	60.000
3	云南四安建设工程有限公司（中叙设计集团有限公司）	59.81	59.81	59.81	59.81	59.81						59.81	59.810
4	云南德宝凌建设工程有限公司（中城恒业设计集团有限公司）	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74						59.74	59.740
5	云南坦途建设工程有限公司（云南佳锐勘察设计有限公司）	59.87	59.87	59.87	59.87	59.87						59.87	59.870
6	云南恩途建设工程有限公司（云南正滇建筑工程有限公司）	59.95	59.95	59.95	59.95	59.95						59.95	59.950
7	云南同利建设工程有限公司（云南金钊建设集团有限公司）	59.71	59.71	59.71	59.71	59.71						59.71	59.710