

已审核，同意发布
高艳霞

武定县兴武城乡建设投资有限公司

中标候选人公示发布登记表

招标人	武定县兴武城乡建设投资有限公司			联系人及电话	尹工 18987811251	
招标人地址	云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇东岳社区居民委员会武禅路中段					
工程名称	武定县东坡乡白马口移民安置点分布式光伏并网发电站建设项目（二次）					
招标代理机构	云南国本招标代理有限责任公司			联系电话	周工 18608785525	
招标代理机构地址	楚雄市雍和居小区东侧商铺 6-5 号（青龙河西路）					
招标备案编号	/			招标方式	公开招标	
招标类别	施工 <input checked="" type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
开标时间	2024 年 10 月 10 日 8:30 时					
招标规模	在移民安置点养牛产业用房和沤粪池、村委会办公楼、农贸市场的屋顶进行光伏发电系统建设，项目分 1#点、2#点、3#点、4#点四个光伏安装点，安装光伏板斜板面积共计 6267.7 平方米，总装机容量 1597.2kwp，各光伏安装点建设规模如下：1#点养牛产业用房北区：屋顶上部利用空间面积 3711 平方米，装机容量 715.44kwp。2#点养牛产业用房南区和沤粪池：屋顶上部利用空间面积 4071.3 平方米，装机容量 762.96kwp。3#点村委会农贸市场：屋顶面积 317 平方米，装机容量 63.36kwp。4#点村委会办公楼：屋顶面积 312 平方米，装机容量 55.44kwp。项目总投资约 917.64 万元。					
公示时间	2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 13 日					
采用评标办法	综合评估法	拦标价	727.080898 万元		投标人数量	4 家
评标情况	投标截止时间内共有 4 家投标人按时上传电子投标文件；清标评审 4 家投标文件均为合格；形式评审 4 家投标文件均为合格；资格评审 4 家投标文件均为合格；响应性评审 4 家投标文件均为合格。					
第一中标候选人	云南轩海建设工程有限公司	联系人及电话	何志成 17275352517	响应招标文件要求的 资格能力条件	满足招标文件要求	
投标报价（万元）	716.424504				得分	86.97 分
工期	210 日历天		质量承诺	符合设计要求，满足招标人使用需求，执行国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格。		
项目负责人	杨春俊	证书名称及证书编号		机电工程二级注册建造师 证号：云 2532019202152892		
第二中标候选人	中伟隆建设有限公司	联系人及电话	翟琼美 15887839387	响应招标文件要求的 资格能力条件	满足招标文件要求	
投标报价（万元）	697.100006				得分	74.3 分
工期	210 日历天		质量承诺	符合设计要求，满足招标人使用需求，执行国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格。		
项目负责人	郑人铜	证书名称及证书编号		机电工程二级注册建造师 证号：云 2532022202299419		
第三中标候选人	云南裕砦建筑工程有限公司	联系人及电话	孙晋锋 18213448605	响应招标文件要求的 资格能力条件	满足招标文件要求	
投标报价（万元）	723.120013				得分	66.4 分
工期	210 日历天		质量承诺	符合设计要求，满足招标人使用需求，执行国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格。		
项目负责人	孙晋锋	证书名称及证书编号		机电工程二级注册建造师 证号：云 2532021202148228		
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用 CA 数字证书通过全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名书面提出。						
联系人及联系电话：尹工 18987811251（招标人），周工 18608785525（招标代理机构）。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的，向该项目的行政监督部门武定县发展和改革局实名书面提出，投诉举报电话 0878-8712350。						
招标人（公章）： 2024 年 10 月 10 日			招标代理（公章）： 2024 年 10 月 10 日			