

宁蒗县西布河乡西布河村委会新村路面硬化工程
中标候选人公示

宁蒗县西布河乡西布河村委会新村路面硬化工程于 2023 年 11 月 21 日上午 09 时 00 分在宁蒗县公共资源交易中心开标室开标，经评标委员会评审，评审结果如下：

中标候选人名称		负责人	工程质量	工期	安全目标	投标总报价
第一中标候选人	云南云旭路桥建设工程有限公司	项目经理： 王贵林 项目总工： 杨冬	标段工程交工验收的质量评定：满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80 / 1—2017)的要求；竣工验收的质量评定：合格及以上。	计划工期：180 日历天。计划开工日期：/年/月/日（具体开工时间以开工令签署之日起计算）。计划交工日期：由发包人统一安排交工。	符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部 2017 年第 25 号令的相关规定。	人民币 3315925.00 元

第二中 标候选 人	云南梓泊建设工 程有限公司	项目经理： 赵有坤 项目总工： 申俊容	标段工程交工验收的质量评 定：满足《公路工程质量检 验评定标准》(JTG F80 / 1—2017)的要求；竣工验收 的质量评定：合格及以上。	180 日历天。计划开 工日期：/年/月/日 (具体开工时间以 开工令签署之日起 计算)。计划交工日 期：由发包人统一安 排交工。	符合(交通运输部《公 路水运工程安全生产 监督管理办法》)交通 运输部 2017 年第 25 号令的相关规定。	人民币 3318132.00 元
第三中 标候选 人	云南佳逸建筑工 程有限公司	项目经理： 杨知桂 项目总工： 蒋文宏	标段工程交工验收的质量评 定：满足《公路工程质量检 验评定标准》(JTG F80 / 1—2017)的要求；竣工验收 的质量评定：合格及以上。	计划工期：180 日 历天。计划开工日 期：/年/月/日(具 体开工时间以开工 令签署之日起计 算)。计划交工日 期：由发包人统一 安排交工。	符合(交通运输部《公 路水运工程安全生产 监督管理办法》)交通 运输部 2017 年第 25 号令的相关规定。	人民币 3320523.00 元

公示期为：2023 年 11 月 23 日-2023 年 11 月 27 日

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门：宁蒗彝族自治县交通运输局，0888-5521823；

招标人联系人：杨磊，联系电话：13988809985；

招标代理机构联系人：王艺鸽、陈伯瑞、李毅宏，联系电话：14734118412、0871-65707633。

招标人：宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部（盖章）

招标代理机构：中佺工程项目管理（云南）有限公司（盖章）

日期：2023 年 11 月 23 日