

附件 9.

发布公示登记表

行业类别：房屋建筑

招 标 人	临沧市临翔区教育体育局
项目名称	临翔区章驮中学改扩建（学生宿舍）建设项目设计施工总承包
代理机构	云南亿佳工程管理有限公司
发布时间	2025 年 2 月 10 日
公告内容	见附件（经行政主管部门备案的文本）
登记单位： <div><p>2025 年 2 月 8 日</p></div>	

评标结果公示

进场交易编号：GC530900202500004001

招标人	临沧市临翔区教育体育局			联系人及电话	吴新珍、0883-3064076		
项目名称	临翔区章耿中学改扩建（学生宿舍）建设项目设计施工总承包			行业主管部门	临沧市临翔区建设工程招标投标管理办公室		
招标代理机构	云南亿佳工程管理有限公司			联系人及电话	杨忠梅、13988347601		
招标备案编号	ZBA53090225010714			招标方式	公开■ 邀请□		
招标类别	■ 施工 □ 监理 ■ 设计			勘察 □ 设备 □ 材料 □ 其他			
评标办法	综合评估法	开标地点	临沧市临翔区公共资源交易中心三楼2号开标厅	招标规模及结构类型	项目计划总投资为700万元，本项目招标规模为628.59万元。		
招标方式	公开招标	拦标价（万元）	628.59万元（其中设计费发限价：7.20万元；建安工程费发限价：621.39万元）	投标人数量	4家		
拟中标人	云南创峰建筑工程有限公司（云南汇邦设计（院）有限公司）	联系人及电话	左水华、0875-2128368	中标价（万元）\费率（%）	质量承诺	(1) 设计：按招标人要求，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文，设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求，所有设计成果文件均满足审批及审查要求。(2) 施工：工程施工质量须确保按国家现行标准规范一次性验收合格。	
■ 工期 □ 交货期 □ 交货期 □ 交货期			■ 设计/勘察期限 □ 设计/勘察期限		计划工期300日历天（包含工程设计、工程施工所需的全部工作时间）		
公示时间	2025年2月10日至2025年2月12日（公示期至少为3个工作日）						
中标候选人名称	项目负责人	项目负责人员资质证书编号	投标报价（万元）\费率（%）	工期	得分（票）		
第一中标候选人	云南创峰建筑工程有限公司（云南汇邦设计（院）有限公司）	施工负责人（项目经理）：罗文远；设计负责人：李夜青	620.93332万元（其中工程设计费：7.00万元，建安工程费：613.93332万元；建安工程费下浮率：下浮1.20%）	计划工期300日历天（包含工程设计、工程施工所需的全部工作时间）	86.50		
第二中标候选人	云南朝腾建筑工程有限公司（云南致星建筑勘察设计院有限公司）	施工负责人（项目经理）：杨朵；设计负责人：包瑜	612.70525万元（其中工程设计费：6.85万元，建安工程费：605.85525万元；建安工程费下浮率：下浮2.50%）	计划工期300日历天（包含工程设计、工程施工所需的全部工作时间）	75.42		
第三中标候选人	云南正源建筑工程有限公司	施工负责人（项目经理）：孔会；设计负责人：徐建东	625.26105万元（其中工程设计费：6.978万元，建安工程费：618.28305万元；建安工程费下浮率：下浮0.50%）	计划工期300日历天（包含工程设计、工程施工所需的全部工作时间）	73.84		
备注	无						



否决(废标)情况: 没有被否决(废标)投标单位		
被否决(废标)投标人名称	否决(废标)原因	
/	/	
招标人审核意见	<div> <div>同竟发布</div> <div> <div>审核人: 吴新珍</div> <div>5335099040565</div> </div> </div> <p>根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规、法规规定, 现将该项目评标结果予以公示, 接受社会监督。若对上述公示有异议, 可在公示期内向招标人进行质疑, 对质疑答复不满的, 可到同级公管局、行业主管部门投诉。</p>	

