

玉龙县拉市乡村振兴示范园（田园综合体）项目—拉市镇、太安
乡村庄整体提升建设及环境综合整治项目（拉市镇集中供水入户
工程—美泉村、南尧村）EPC

中标候选人公示

玉龙县拉市乡村振兴示范园（田园综合体）项目—拉市镇、太安乡村庄整体提升建设及环境综合整治项目（拉市镇集中供水入户工程—美泉村、南尧村）EPC，于 2024 年 7 月 25 日 09 时 00 分在玉龙县公共资源交易中心开标，经评标委员会评审，推荐中标候选人顺序如下：

第一中标候选人为：云南建投丽江建设有限公司（云南强科建筑工程有限公司、云南平捷工程设计咨询有限公司），投标报价为：

设计部分：下浮 25.00 %，设计项目负责人：涂家鹏（高级工程师 1710044743）；

施工部分：竣工结算审定价下浮 0.50 %，施工项目经理：杨正昌（二级建造师云 2532018202144383）；

工 期：180 日历天（含设计与施工工期）；

质量：（1）工程设计质量标准：工程设计成果须满足发包人要求，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文，满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度要求，所有设计成果文件均必须通过审批及审查。（2）工程施工质量标准：符合设计文件要求，满足国家规范及验收标准，按国家最新颁布的质量标准及云南省其他现行的质量标准，一次性验收合格并通过有关部门的备案；

响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求。

第二中标候选人为：四川君羊建设集团有限公司（中天设计集团有限公司），投标报价为：

设计部分：下浮 27.50 %，设计项目负责人：吴彦增（高级工程师 123330341）；

施工部分：竣工结算审定价下浮 1.25 %，施工项目经理：郭小兵（二级建造师川 2512010201134013）；

工 期： 180 日历天（含设计与施工工期）；

质量：（1）工程设计质量标准：工程设计成果须满足发包人要求，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文，满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度要求，所有设计成果文件均必须通过审批及审查。（2）工程施工质量标准：符合设计文件要求，满足国家规范及验收标准，按国家最新颁布的质量标准及云南省其他现行的质量标准，一次性验收合格并通过有关部门的备案；

响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求。

第三中标候选人：云南九德建设集团有限公司（玖度工程设计有限公司），
投标报价为：

设计部分：下浮 26.00 %，设计项目负责人：闫涛（注册公用设备工程师（给水排水）CS111300184）；

施工部分：竣工结算审定价下浮 0.15 %，施工项目经理：杨开锦（二级建造师云 2532018202125965）；

工 期：180 日历天（含设计与施工工期）；

质量：（1）工程设计质量标准：工程设计成果须满足发包人要求，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文，满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度要求，所有设计成果文件均必须通过审批及审查。（2）工程施工质量标准：符合设计文件要求，满足国家规范及验收标准，按国家最新颁布的质量标准及云南省其他现行的质量标准，一次性验收合格并通过有关部门的备案；

响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求。

评标情况：

经评委评审：推荐第一中标候选人为：云南建投丽江建设有限公司（云南强科建筑工程有限公司、云南平捷工程设计咨询有限公司），得分 83.16 分；推荐第二中标候选人为：四川君羊建设集团有限公司（中天设计集团有限公司），得分 68.82 分；推荐第三中标候选人为：云南九德建设集团有限公司（玖度工程设计有限公司），得分 68.17 分。

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人结果予以公示，公示期为 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 1 日，接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理法》规定的将不予受理。

招标人联系人及电话：张维 18908880451

招标代理机构联系人及电话：阮云川 15198653986

监督部门及电话：玉龙县住房和城乡建设局 0888--5179261

招标人：玉龙纳西族自治县农业农村局

招标代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

2024 年 7 月 30 日

