

河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑 工程一切险及第三者责任险（三次）

招 标 文 件

已审核，同意发布
马锡沛 2024年6月29日

招标人：文山马河高速公路投资开发有限公司

保险经纪人：中安联合保险经纪股份有限公司云南分公司

招标代理机构：天行健项目管理咨询（北京）有限公司

二〇二四年七月

目 录

第一章 招标公告..... 3

1.招标条件4

2.项目概况与招标范围4

3.投标人资格要求5

4.招标文件的获取6

5.投标文件的递交及相关事宜6

6.开标时间及相关事宜6

7.发布公告的媒介7

8.联系方式7

第二章 投标人须知 9

投标人须知前附表9

1.总则16

2.招标文件17

3.投标文件19

4.投标22

5.开标23

6.评标24

7.合同授予25

8.重新招标和不再招标27

9.纪律和监督27

10.需要补充的其他内容28

第三章 评标办法（综合评估法） 29

评标办法前附表29

1.评标方法33

2.评审标准33

3.评标程序33

4.评标工作纪律与保密要求35

第四章 承保条件及合同条款 36

1.承保条件36

2.合同条款解释42

3.保险理赔服务合同条款77

4.廉政合同80

廉政保证合同80

第五章 保险合同..... 82

一、协议组成84

二、合同各方的权利及义务84

三、投保人85

四、被保险人85

五、经纪人85

六、保险期限、金额、费率及保险费	85
七、投保与出单	86
八、承保条件及合同条款明细	87
九、保险理赔承诺服务	92
十、未按规定履行义务和承担保险人责任的处罚	97
十一、保险人义务	97
十二、一般条款	98
附件一：保险条款及扩张条款解释	101
附件二：合同谈判备忘录	102
附件三：廉政协议书	103
附件四：共保协议	105
第六章 工程项目介绍（供参考）	106
第七章 投标文件格式	108
投标报价一览表	110
1.保险报价函	112
2.法定代表人或分公司负责人身份证明书	113
3.授权委托书格式	114
4.法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件	116
5.投标保证金	117
6.资格审查资料	118
7.投标人服务保证措施	127
8.偏离	132
9.承保份额承诺函	133
10.廉政承诺书	134
11.暂保函或暂保单	135
12.其他资料	135

第一章 招标公告

河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险（三次）招标公告

1. 招标条件

本项目“河口至马关高速公路（文山州承建段）”已由云南省发展与改革委员会以《云南省发展和改革委员会关于河口至马关高速公路工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2020〕1107号）批准建设，由云南省交通运输厅以《云南省交通运输厅关于河口至马关高速公路初步设计的批复》（云交审批〔2021〕23号）批准了本项目的初步设计。本项目由文山州人民政府批准采用“BOT+建设期政府补助+施工总承包”模式实施，项目实施机构（文山州交通运输局）通过公开招标方式确定了本项目社会投资人，双方共同出资成立了本项目的项目公司。建设资金来自合作双方股权出资、项目融资、上级补助资金、地方政府专项债等。本招标项目的招标人为文山马河高速公路投资开发有限公司，保险经纪人为中安联合保险经纪股份有限公司云南分公司，招标代理机构为天行健项目管理咨询（北京）有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的建筑工程一切险及第三者责任险以资格后审的方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

河口至马关高速公路（文山州承建段）项目（以下简称“项目”）是云南省“五纵五横一边两环二十联”高速公路网“一边”（即沿边高速）的重要组成部分，项目西接国高网 G8011 开远至河口高速公路（即沿边高速蔓耗至河口共线路段），东接沿边高速公路马关至西畴段高速公路，是云南省出境连边的快速通道，也是红河州、文山州连接边境地区的重要经济干线。

项目路线起点位于荒田坡附近的红河州与文山州分界处，经木厂镇、仁和镇、马白镇，止于南山村西侧，路线全长 34.510 公里，与已建文山至马关高速公路顺接，全线位于文山州马关县境内。项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米。项目同步建设仁和互通立交连接线 1 条，连接线长 5.513km，采用双向两车道二级公路标准建设，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10 米。

本项目批复的初步设计概算为 593172.88 万元，其中建安费 455139.06 万元。

2.2 招标范围

本次招标内容为河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险。

2.3 保险期限

（1）**建设期：**自发布招标公告次日 00 时 00 分起，至项目全部工程交工验收合格之日 24 时 00 分止（计划工期暂定 36 个月，具体以实际工期为准）。

（2）**保证期：**自本项目工程全部交工验收合格之日起算 24 个月，至本项目工程签发缺陷责任期终止证书止。

2.4 标段划分

本次招标共划分为 1 个标段。

2.5 保险金额：暂定 455139.06 万元（最终以业主方提供的工程量清单为准）。

3.投标人资格要求

3.1 资质要求：投标人须是在中华人民共和国境内注册的保险公司总公司或其授权的省级分公司，持有效营业执照，具有国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁发的《经营保险业务许可证》。投标人为总公司直接参与投标或授权其省级分支机构参与投标，同一总公司及其授权省级分支机构不能同时参与本项目投标。若投标人为省级分公司，则每个保险公司的总公司只能授权一家省级分公司参加投标。

3.2 偿付能力：2022 年度投标人总公司核心偿付能力充足率不低于 50%；综合偿付能力充足率不低于 100%；风险综合评级在 B 类及以上（以经 2022 年度审计确认的偿付能力为准）；

3.3 业绩要求：近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）投标人承担过 1 个保险金额不低于 30 亿元的公路工程（或铁路工程）建设项目的建筑工程一切险及第三者责任险业绩（上述业绩要求提供清晰的保险合同、保单（或抄件）、中标通知书及共保协议关键页影印件证明资料）。

3.4 信誉要求：具备良好信誉，近三年（2021 年 1 月 1 日至今）无不良记录，投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年（2021 年 1 月 1 日至今）未曾在任何保险合同中违约被逐或因投标人原因而使任何合同被解除；具有依法缴纳税金和社会保障基金的良好记录；无不良诉讼记录；

3.5 本次招标不接受联合体投标，允许独家承保或共保；

3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，单位负责人为同一人或存在控

股管理关系的单位，不得参加本招标项目同一标段的投标，否则，相关投标均无效。

3.7 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.8 暂保承诺：投标人须针对本项目出具暂保函或暂保单，暂保函或暂保单中应明确表示该保险项目招标公告网上发布之日起的次日 00:00 时起（日期详见招标公告）为正式保单生效日期，即该保险项目招标公告发布之日起的次日 00:00 时起后发生的案件均属保险期限内。

3.9 资格审查方式：资格后审。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年 07 月 02 日至 2024 年 07 月 08 日，凭企业数字证书（CA）进入云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）（文山州），进行网上报名[投标人办理数字证书（CA）详见其办理流程]，报名成功后便可获取电子招标文件及其他招标资料。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 本招标项目招标人不组织踏勘现场和投标预备会，投标人自行考察。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 07 月 23 日 08 时 30 分。

5.3 投标文件递交的方式：网上递交。投标人需登录云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）（文山州），须在截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6.开标时间及相关事宜

6.1 开标时间：同投标截止时间。

开标地点：文山州公共资源交易中心（文山市华龙北路 2 号新业务用房 4 楼）。本项目采用网上开标远程解密，投标人无须派代表到开标地点。

6.2 开标方式：网上智能开标远程解密。

根据《云南省公共资源交易中心关于推行网上智能开标的通知》的相关要求，本次开标会将采用网上智能开标远程解密的方式，具体要求如下：

（1）投标人登录云南省公共资源交易信息网（文山州）（<http://ggzy.yn.gov.cn>），下载《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》并完成相关工作。

（2）投标人需在投标截止时间前提前进入到“网上开标室”进行“签到”，根据网上远程解密、开标的要求，须在规定时间内完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作，本项目解密时间为 30 分钟。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。

（3）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

（4）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

（5）招标文件内容、公告与本条规定有冲突的地方以本条规定为准。

（6）技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司，服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

（7）若因投标人原因不按时参加开标会或因操作不当电子投标文件不能进行正常解密或者不能正常打开的，视为撤回投标文件，由此带来的后果由投标人自行承担。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《云南省公共资源交易信息网》上发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

8.联系方式

招 标 人：文山马河高速公路投资开发有限公司

地 址：文山壮族苗族自治州马关县马白镇信合路 321 号

联 系 人：马工

电 话：0871-63305801

监督部门：文山州交通运输局

地 址：文山市开化中路 169 号

电 话：0876-3016252

保险经纪：中安联合保险经纪股份有限公司云南分公司

地 址：云南省昆明市西山区滇池路 392 号银鹏商厦 3 号楼 17 层 1710 号、1711 号

联 系 人：杨工

电 话：0871-63528113

招标代理机构：天行健项目管理咨询（北京）有限公司

地 址：昆明市五华区科光路 42 号金钻中心 10 楼

联系人：吴工、曾工

电 话：0871-63305801

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：文山马河高速公路投资开发有限公司 地址：文山壮族苗族自治州马关县马白镇信合路 321 号 联系人：马工 电话：0871-63305801
1.1.3	保险经纪人	名称：中安联合保险经纪股份有限公司云南分公司 地址：云南省昆明市西山区滇池路 392 号银鹏商厦 3 号楼 17 层 1710 号、1711 号 联系人：杨工 电话：0871-63528113
1.1.4	招标代理机构	名称：天行健项目管理咨询（北京）有限公司 地址：昆明市五华区科光路 42 号金钻中心 10 楼 联系人：吴工、曾工 电话：0871-63305801
1.1.5	项目名称	河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险（三次）
1.1.6	项目地点	本项目位于云南省文山州马关县
1.2.1	资金来源	合作双方股权出资、项目融资、上级补助资金、地方政府专项债等
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险
1.3.2	保险金额	1.建筑工程一切险：保险金额暂定 455139.06 万元（最终以业主方提供的工程量清单为准）。 2.第三者责任： ①累计赔偿限额不少于人民币 30000 万元（视项目规模及风险系数而定），每次事故赔偿限额不低于人民币 5000 万元； ②每次事故每人医疗/死亡/残疾赔偿限额不低于人民币 120 万元。 每次事故：指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。
1.3.3	保险期限	（1）建设期：自发布招标公告次日 00 时 00 分起，至项目全部工程交工验收合格之日 24 时 00 分止（计划工期暂定 36 个月，具体以实际工期为准）。 （2）保证期：自本项目工程全部交工验收合格之日起算 24 个月，至本项目工程签发缺陷责任期终止证书止。
1.3.4	共同承保	1.为更好分散风险，保证服务质量和理赔效率，同时考虑项目规模，采用共保的形式。

条款号	条款名称	编列内容
		<p>a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：</p> <p>1）根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人；</p> <p>2）经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 35%。</p> <p>b 共保人必须满足下列条件：根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。</p> <p>2.共同承保人必须完全响应经评审推荐的首席承保人的保险费率及保险条件。</p>
1.4.1	投标人资格要求	<p>1.资质要求：投标人须是在中华人民共和国境内注册的保险公司总公司或其授权的省级分公司，持有效营业执照，具有国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁发的《经营保险业务许可证》。投标人为总公司直接参与投标或授权其省级分支机构参与投标，同一总公司及其授权省级分支机构不能同时参与本项目投标。若投标人为省级分公司，则每个保险公司的总公司只能授权一家省级分公司参加投标。</p> <p>2.偿付能力：2022 年度投标人总公司核心偿付能力充足率不低于 50%；综合偿付能力充足率不低于 100%；风险综合评级在 B 类及以上（以经 2022 年度审计确认的偿付能力为准）；</p> <p>3.业绩要求：近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）投标人承担过 1 个保险金额不低于 30 亿元的公路工程（或铁路工程）建设项目的建筑工程一切险及第三者责任险业绩（上述业绩要求提供清晰的保险合同、保单（或抄件）、中标通知书及共保协议关键页影印件证明材料）。</p> <p>4.信誉要求：具备良好信誉，近三年（2021 年 1 月 1 日至今）无不良记录，投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年（2021 年 1 月 1 日至今）未曾在任何保险合同中违约被逐或因投标人原因而使任何合同被解除；具有依法缴纳税金和社会保障基金的良好记录；无不良诉讼记录；</p> <p>5.本次招标不接受联合体投标，允许独家承保或共保；</p> <p>6.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，单位负责人为同一人或存在控股管理关系的单位，不得参加本招标项目同一标段的投标，否则，相关投标均无效。</p> <p>7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人员名单的投标人，不得参加投标。</p> <p>8.暂保承诺：投标人须针对本项目出具暂保函或暂保单，暂保函或暂保单中应明确表示该保险项目招标公告网上发布之日起的次日 00:00 时起（日期详见招标公告）为正式保单生效日期，即该保险项目招标公告发布之日起的次日 00:00 时起后发生的案件均属保险期</p>

条款号	条款名称	编列内容
		限范围内。 9.资格审查方式： 资格后审。
1.4.2	是否接受联合体投标	本次招标不接受联合体投标，允许独家承保或共保。
1.4.3	投标人不得存在的情形	（1）近三年内出现过严重违法行为； （2）偿付能力不足的； （3）被国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）责令停业整顿的； （4）财产被接管或冻结的。
1.9	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	偏 离	允许出现偏离，但不允许出现以下偏离,否则做否决投标处理。 1.投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹不清晰者； 2.不符合本章第 1.4 款要求之一的； 3.一份投标文件的每个险种出现两个或两个以上的投标报价； 4.投标报价超出有效报价范围的； 5.投标文件附有招标人不能接受的条件； 投标文件存在的其他问题应视为细微偏离，可要求投标人进行澄清。
2.1	构成招标文件的其它材料	招标人发布的补遗书及通知（如有）
2.2.1	投标人要求答疑招标文件的截止时间	时间：投标截止之日 10 天前。 形式：投标人凭企业数字证书（CA）登录“电子交易平台”通过在线方式进行不署名提问。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	（1）补遗书及通知（如有）； （2）招标文件要求的或投标人认为需要提交的其他材料。
3.2	投标报价	1.报价方式：河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险，投标人以综合费率方式进行报价（费率保留两位小数）。 2.最高投标限价：本项目保险金额暂定为人民币 455139.06 万元，综合费率不超过 2.5‰，最高保险费不超过 11378476.50 元。投标人提供的建筑工程一切险及第三者责任险保险费综合费率以千分号（‰）计，保险金额、保险费及免赔额均以人民币（元）计。 3.本项目在保险期内视为足额投保，发生保险责任范围内的事故时不作比例赔偿处理。最终实际工程结算金额在保险金额的±10%以内，保险费不做调整；超出±10%以外的部分，按合同中约定保险费率计算保险费，进行多退少补。 4.投标人的报价超出最高保险综合费率及最高保险费的，其投标文件将被否决。 5.投标报价应包括中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切

条款号	条款名称	编列内容
		<p>费用和保险经纪佣金，并考虑应承担的风险。</p> <p>6.招标人对中标结果不做任何解释，对未中标单位无解释义务。</p>
3.3.1	投标有效期	<p>90 天，投标有效期自提交投标文件的截止之日起算。</p>
3.4.1	投标保证金	<p>是否要求投标人递交投标保证金： <input checked="" type="checkbox"/>要求 <input type="checkbox"/>不要求</p> <p>一、投标保证金的金额：伍万元整（¥50000.00） 注：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397 号），本项目收取保证金最高金额不超过 22 万元，为降低企业交易成本，本项目收取投标保证金 5 万元，降幅 78%。</p> <p>二、投标保证金账户信息 户名：文山州公共资源交易中心 开户行：文山民丰村镇银行凤凰支行 账号： 联系电话：0876-2133069，0876-2661937</p> <p>三、投标保证金的提交时间 以银行转账或电汇方式缴纳的投标保证金的到账截止时间为投标截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准；以银行保函、保险保函方式提交的投标保证金，须在投标截止时间前由相关金融服务机构出具投标保证金电子保函。未按时到账或提交的保证金视为未提交。</p> <p>四、保证金的提交方式为银行转账（电汇）、电子保函（银行保函、保险保函）。</p> <p>五、保证金提交的程序 （一）银行转账（电汇）： 1. 投标人向文山州公共资源交易中心账户转入保证金； 2. 投标人进入云南省公共资源交易信息网，登录投标系统后，在“确认投标保证金”处查询保证金缴纳情况并确认保证金。 （二）电子保函（银行保函、保险保函） 投标人通过云南省公共资源交易信息网“投标保函”——“云南省公共资源交易金融服务平台”完成电子保函服务在线申请，由相关金融服务机构在投标截止时间前出具投标保证金电子保函。</p> <p>特别提醒： 1、每个标段保证金都有唯一对应的保证金账号，《保证金操作流程》在云南省公共资源交易信息网可以查询。</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>2、在投标保证金保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。保险有效期不得低于投标有效期。</p> <p>3、因银行转账有时间差，请各投标人合理安排好保证金打款时间，并在保证金缴纳截止时间前在“确认投标保证金”模块进行保证金确认，以便及时发现处理各种异常情况，避免因保证金问题在开标时造成投标失败。</p>
3.5.2	近年财务状况的年份要求	须提供 2020 年-2022 年经审计的财务报告、报表（含资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表）及财务情况说明书（或附注）。
3.5.3	近年完成的类似项目	近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）投标人承担过保险金额不低于 30 亿元的公路工程（或铁路工程）建设项目的建筑工程一切险及第三者责任险业绩（上述业绩要求提供清晰的保险合同、保单（或抄件）、中标通知书及共保协议关键页影印件证明资料）
3.5.4	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	须提供 2021 年 1 月 1 日至今未曾在任何建筑工程一切险及第三者责任险保险合同中违约被逐，或因投标人原因而使合同被解除，无不良诉讼记录（投标人自行承诺）。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.5	投标文件编制的其他要求	投标人中标后在签订合同前还需向招标人提供 3 份纸质投标文件，内容与网上上传的投标文件一致。
4.2.1	投标截止时间	2024 年 07 月 23 日 08 时 30 分
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2024 年 07 月 23 日 08 时 30 分</p> <p>开标地点：文山州公共资源交易中心开标厅一（文山市华龙北路 2 号新业务用房 4 楼）</p>
5.2.1 (4)	开标程序	按照电子招标投标交易平台自动提取所有投标人的顺序远程开标。
5.3.1	开标补救措施	若因“电子交易平台”系统出现故障或系统无法正常运行等非投标人原因导致无法正常上传投标文件或开标的，由监督部门及交易中心相关人员核实同意，本项目将延期开标或在恢复正常后及时安排时间开标。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会人数：7 人。</p> <p>评标专家确定方式：从云南省综合评标专家库中随机抽取。</p>
6.3.2	评标补救措施	若因“电子交易平台”系统出现故障或系统无法正常运行等与投标人无关的原因导致电子评标无法继续进行，由监督部门及交易中心相关人员核实同意后可暂停评标并对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后重新组织评审。
7.1	确定中标候选	1.是否授权评标委员会确定中标人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。

条款号	条款名称	编列内容
	人及中标候选人公示	<p>2.推荐中标候选人：评标委员会按综合评分高低排名推荐，允许独家承保或共保，依照排名顺序择优选择独家承保人或共保体。</p> <p>（1）若是共保，评标委员会可依据排名进行份额调整，直至份额完全分摊完毕。</p> <p>a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：</p> <p>1）根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人；</p> <p>2）经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 35%。</p> <p>b 共保人必须满足下列条件：根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。</p> <p>（2）主承保人（首席承保人）的费率将做为本项目的中标费率，共保人承诺按主承保的条件参与承保。</p> <p>3.公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《云南省公共资源交易信息网》</p> <p>4.公示期限： <u>3</u> 个工作日</p>
7.6	中标结果公告媒介及期限	<p>公告媒介：同中标候选人公示媒介</p> <p>公告期限：3 日</p>
7.7	履约保证金	详见本章总则 7.7
10	需要补充的其他内容	
10.1	投标人对于招标文件第四章的主条款，可提出正向偏离。	
10.2	<p>（1）招标代理服务费的收取：</p> <p>招标代理服务费以《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）规定的收费标准为基础，以各中标价为基数计算下浮 52%后收取，由中标人支付，支付前须经招标人签字确认代理费金额。</p> <p>（2）保险经纪服务费的收取：</p> <p>保险经纪费用由保险经纪单位依法从中标保险人处取得，保险经纪费占保险费用比例为 10%，收取前需经招标人签字确认保险经纪服务费。</p> <p>以上费用包含在投标人的投标报价中。</p>	
10.3	投标保证金凭证、法定代表人或授权委托人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书(若法定代表人投标的无需提供)、保险经纪费确认函在递交投标文件时提供查验。本项目为网上远程智能开标，无须递交。	
10.4	“投标人须知前附表”中内容与“投标人须知”正文不一致的地方，以“投标人须知前附表”要求为准。	
10.5	<p>监督部门：文山州交通运输局</p> <p>地 址：文山市开化中路 169 号</p>	

条款号	条款名称	编列内容
	电 话：0876-3016252	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程保险进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 保险经纪人：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 保险金额：见投标人须知前附表。

1.3.3 保险期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 共同承保：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）近三年内出现过严重违法行为；
- （2）偿付能力不足的；
- （3）被国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）责令停业整顿的；
- （4）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时问、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）承保条件及合同条款；
- （5）保险合同
- （6）工程项目介绍（供参考）
- （7）投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清通过“电子交易平台”发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提

出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- （1）保险报价函
- （2）法定代表人或分公司负责人身份证明书
- （3）授权委托书
- （4）法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件
- （5）投标保证金
- （6）资格审查资料
- （7）投标人服务保证措施
- （8）偏离表
- （9）承保份额承诺函
- （10）廉政承诺书
- （11）暂保函或暂保单
- （12）其他资料

以上内容必须按本招标文件格式编写。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人必须对所投保险合同的建筑工程一切险及第三者责任险根据承保条件及合同条款提供报价；

3.2.2 报价方式：建筑工程一切险及第三者责任险投标以综合费率千分号（‰）计报价（费率保留两位小数）；

3.2.3 最高投标限价：建筑工程一切险及第三者责任险综合费率不超过 2.5%，最高保险费不超过 11378476.50 元；投标人按保险金额和所报的综合费率计算保险费进行报价，保险金额、保险费及免赔额均以人民币元或人民币万元计。

3.2.4 投标人的报价超出最高保险综合费率及最高保险费的，其投标文件将被否决。

3.2.5 投标报价应包括中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和保险经纪佣金，并考虑应承担的风险。

3.2.6 承保条件及合同条款是投标人提供报价的基础之一，招标文件中的承保条件及合同条款是本次保险招标的基本条件，各投标人应仔细阅读并充分理解特别约定和附加条款的含义，不得对承保条件及合同条款中规定的免赔额、特别约定及附加条款等重要条件进行修改。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在编制投标文件时，应按投标人资格要求如实提供资料，以证实其各项资格条件满足要求，具备承担本建筑工程一切险及第三者责任险的资格条件、能力和信誉。

3.5.2 近年财务状况的年份要求：详见投标人须知前附表。

3.5.3 近年完成的类似项目年份要求：详见投标人须知前附表。

3.5.4 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求，详见投标人须知前附表。

投标人资格审查资料应按第七章“投标文件格式”中第5条“资格审查资料”要求进行编写，如有必要，可以增加附页。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或者两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）电子投标文件的制作必须使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》，生成电子签名的投标文件（第一个信封格式为：*.BTBJ）。电子投标文件须网上递交。

（2）在编制电子投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于200dpi，最终的每份电子投标文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

（3）投标人在编制投标文件时应按照标签提示导入相关内容并建立分级目录。

（4）投标文件中证明资料的“复印件”、“扫描件”均为“原件的扫描件”，未标示“复印件”、“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。

（5）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

（6）第七章“投标文件格式”中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人电子签名之处，必须使用CA数字证书加盖相关人员个人电子签名；明确要求投标人电子签章之处，必须

使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子签章。

以联合体形式投标的，除联合体协议书须加盖所有联合体成员单位公章及法定代表人签字之外，其他资料由联合体牵头人代表联合体签署即可。

（7）投标文件制作的具体方法详见投标文件编制系统中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5 投标文件编制的其他要求：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的电子投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未按要求提交。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的“电子交易平台”递交电子投标文件，上传至指定的开标项目并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。同时，应自行核验下载上传成功的投标文件，并进行查看和解密以确保上传投标文件的正确性。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在原定投标截止时间 3 日前，在“电子交易平台”中通知延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用投标文件编制系统制作成完整的投标文件，并按

照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标代理机构在本章投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- （4）按照宣布的开标顺序当众远程开标，由投标人代表使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密；
- （5）导入并读取所有解密成功的投标文件的内容；
- （6）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、服务期限及其他内容，并记录在案；
- （7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- （8）开标结束。

5.2.2 在投标文件开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

- （1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
- （2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
- （3）为投标人的工作人员或退休人员；
- （4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
- （5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

6.3.3 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 确定中标候选人及中标候选人公示

7.1.1. 是否授权评标委员会确定中标人：☐是 ☒否；

7.1.2. 推荐中标候选人：评标委员会按综合评分高低排名推荐，允许独家承保或共保，依照排名顺序择优选择独家承保人或共保体。

（1）若是共保，评标委员会可依据排名进行份额调整，直至份额完全分摊完毕。

a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：

1) 根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人；

2) 经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 35%。

b 共保人必须满足下列条件：根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。

（2）主承保人（首席承保人）的费率将做为本项目的中标费率，共保人承诺按主承保的条件参与承保。

7.1.7 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.1.8 招标人根据评标委员会评审推荐的结果确定中标人。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候

选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响期履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 中标人必须出具《廉政承诺书》。

7.7.2 中标人应在收到中标通知书后签订合同之前，通过国内县级以上商业银行，向招标人提交总额为中标价 5% 的履约保证金，履约保证金按保险公司承保比例以银行转账的方式提交。

7.7.3 履约保证金的有效期为自协议签订之日起至中标人履行河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险项目合同规定的义务为止，若中标人出现违约，则依照合同约定提取履约保证金，同时有权要求中标人及时补足履约保证金，使履约保证金金额始终不低于合同约定的金额。

7.7.4 上述履约保证金的扣除实行“未履约扣罚、立即补充”的原则，由未履约的主承保保险公司或共保保险公司承担履约保证金补充。

7.7.5 中标人须在履约保证金被扣除后五个工作日内补充履约保证金账户，履约保证金的扣除不影响保险公司履行合同规定的各项义务。

7.7.6 履约保证金在有效期期满，且结案率达到 100% 后五个工作日内退还保险公司，不

计利息。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 中标人应当按照保险合同约定履行义务，完成中标项目的服务任务，不得将中标项目转让。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）投标人所报承保份额及可接受最高调整份额累加不足 100%的；
- （3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、经营保险业务许可证一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或省级分公司负责人（或授权代理人）的电子签名、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。
		投标文件格式	符合第七章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	每个险种只能有一个有效报价
		报价有效	投标人报价必须全部符合有效报价要求
2.1.2	资格评审标准	资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		偿付能力	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		关联关系	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		失信被执行人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	暂保承诺	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		保险方案	符合第四章“承保条件及合同条款”规定
		保险合同服务条款	符合第四章“承保条件及合同条款”规定
2.2.1		偏离	符合第二章“投标人须知”第 1.11 项规定
		分值构成 (总分100分)	资信状况：15分 项目业绩：15分 服务能力：35分 投标报价：35分
2.2.2(1)	资信状况 (15分)	2022年投标人总公司综合偿付能力充足率（5分）	总公司2022年度综合偿付能力充足率达到200%（含）~250%（不含）者，得3分；达到250%（含）~300%（不含）者，得4分；达到300%（含）以上者，得5分；最高得5分。

		承保能力 (5分)	2022年度投标人工程险单一危险单位最大承保能力达到10亿元得2分，在此基础上每增加5亿加0.5分，满分为5分。
		再保安排 (5分)	投标人针对本项目的自留额合理，按照实际情况办理了再保险安排，并且提供了相应的分保安排说明和临时分保确认书及分保合同等证明文件，得5分，否则不得分。
2.2.2(2)	项目业绩 (15分)	承保业绩 (6分)	<p>投标人近三年(2021年1月1日至今)承担过1个独家或主承保险金额不低于30亿元的公路工程(或铁路工程)建设项目的建筑工程一切险及第三者责任险得3分，每增加1个满足业绩要求(保险金额不低于30亿元)的独家或主承保经验项目加1.5分，最高加3分，此项满分为6分。</p> <p>(上述承保业绩评分累计最高得6分，需提供清晰的合同关键页影印件，并明确标注承保人信息，佐证资料必须为投标人独立服务的项目，不含司内共保项目，若为总公司投标的则应提供总公司业绩证明材料，分公司业绩证明材料不予认可；若为省级分公司投标的则应提供省级分公司业绩证明材料，提供总公司或其他省级分公司的业绩证明材料不予认可)</p>
		理赔经验 (9分)	<p>(1) 近三年(2021年1月1日至今)投标人承担过的工程有单项赔付金额在100万(含)-300万元(不含)的公路工程(或铁路工程)建设工程理赔成功业绩，每列明一个项目加1分，最高得5分，(需提供清晰的赔款证明材料关键页影印件)；</p> <p>(2) 近三年(2021年1月1日至今)投标人承担过的工程有单项赔付金额在300万以上(含300万元)的公路工程(或铁路工程)建设工程理赔成功业绩，每列明一个项目加2分，最高得4分；(需提供清晰的赔款证明材料关键页影印件)。</p> <p>(上述理赔经验评分为第(1)项与第(2)项理赔经验汇总满分得9分，需提供清晰的合同关键页影印件，并明确标注承保人信息，佐证资料必须为投标人独立服务的项目，不含司内共保项目，若为总公司投标的则应提供总公司业绩证明材料，分公司业绩证明材料不予认可；若为省级分公司投标的则应提供省级分公司业绩证明材料，提供总公司或其他省级分公司的业绩证明材料不予认可)</p>
2.2.2(3)	服务能力 (35分)	服务团队 (10分)	<p>对投标人所配备服务团队的人员数量、服务经验以及专业能力进行评比。</p> <p>1.服务团队从参与工程险项目经验、从业年限、专业资质、成员配置科学性、合理性，职责划分等因素进行综合评比，最优者得6分，其他投标人得分由评标委员会</p>

			<p>酌情打分；</p> <p>2.投标人承诺为本项目配置驻点服务人员的（至少1人），加4分；不承诺为本项目配置驻点服务人员的，不加分。</p>
		本项目保险服务、防灾防损服务、培训服务方案（15分）	<p>对投标人针对本项目保险服务、防灾防损服务、培训服务方案进行评比。</p> <p>1. 对投标人制定的保险服务方案进行评分，方案优的得4-5分；一般的得2-3分；差的得0-1分。</p> <p>2. 对投标人为本项目制定防灾防损服务方案（包括但不限于投标人对本项目防灾防损基金投入，防灾防损工作的计划安排，风险查勘工作的计划及人员数量、资源配置、风险分析与建议等）进行评审，视方案内容详尽程度、内容的丰富程度、以及方案的合理性、可操作性酌情进行评分，方案优的得4-5分；一般的得2-3分；差的得0-1分。</p> <p>3. 对投标人为本项目制定培训服务方案（包括但不限于投标人对本项目的风险认知，利用自身经验和资源为项目业主提供风险管理培训，承保后对保单条件及理赔流程等保险内容进行培训等）进行评分，方案优的得4-5分；一般的得2-3分；差的得0-1分。</p>
		理赔权限（2分）	2024年投标人工程险理赔权限达到500万元及以上（含500万），得2分，未达到500万元的不得分。
		实质性优惠条件（8分）	<p>对投标人提供的实质性优惠条件进行评分，每提供1条实质性优惠条件得1分，本项最多得8分。</p> <p>实质性优惠指的是在保险方案之中提出降低免赔额、提高赔偿限额、增加扩展性条款/责任、删除或减少限制性条款/责任等，以及在保险协议被保险人期内义务、提高强制性服务标准等有利于投保人/被保险人的优惠条件，提供具有科学性、创新性的服务内容等。</p>
2.2.2(4)	投标报价（35分）	投标报价（满分35分）	<p>为防止压价抢标和抬价串标，并确保中标人能保质保量完成本项目的保险服务，此次招标设置最高投标限价，投标报价不得高于最高投标限价，否则将视为无效报价。</p> <p>1.评标基准价的确定： 投标单位≤5家时，所有投标人有效投标报价算术平均值，保留两位小数； 投标单位＞5家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值，保留两位小数。</p> <p>2.投标人报价等于评标基准价，得满分35分；投标人报价与评标基准价相比，每高1%扣减3分，每低1%减2分。</p> <p>3.报价得分的具体计算公式如下：</p>

			<p>投标人费率报价高于评标基准价的：$W=35- (A-B)/B \times 100\times 3$</p> <p>投标人费率报价低于评标基准价的：$W=35- (A-B)/B \times 100\times 2$</p> <p>式中：</p> <p>W：投标人报价得分；</p> <p>A：投标人的报价；</p> <p>B：评标基准价。</p>
--	--	--	---

1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人，经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 35%，同时根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- （1）资信状况：15 分；
- （2）项目业绩：15 分；
- （3）服务能力：35 分；
- （4）投标报价：35 分。

2.2.2 评分标准

- （1）资信状况评分标准：见评标办法前附表；
- （2）项目业绩评分标准：见评标办法前附表；
- （3）服务能力评分标准：见评标办法前附表；
- （4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

- （1）第二章“投标人须知”第 1.4 款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对资信状况及信誉计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对理赔权限计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.2（4）目规定的评审因素和分值对保险合同服务条款计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 推荐中标候选人：评标委员会按综合评分高低排名推荐，允许独家承保或共保，依照排名顺序择优选择独家承保人或共保体。

（1）若是共保，评标委员会可依据排名进行份额调整，直至份额完全分摊完毕。

a 主承保人（首席承保人）必须满足下列条件：

1) 根据综合评分排名由高到低顺序推荐主承保人；

2) 经评标委员会根据各投标人在《保险报价函》所报及接受份额调整额度，对承保份额进行重新调整后（如有）承保份额不低于 35%。

b 共保人必须满足下列条件：根据综合评分排名由高到低顺序推荐共保人，共保人接受主承保人承保份额后的剩余份额，并接受评标委员会对剩余承保份额的调整，直至剩余份额分摊完毕。

（2）主承保人（首席承保人）的费率将做为本项目的中标费率，共保人承诺按主承保的条件参与承保。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 评标工作纪律与保密要求

4.1 评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2 公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

4.3 投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被否决。

4.4 评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括报价函、评标资料、评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回存档。

第四章 承保条件及合同条款

1.承保条件

工程名称	河口至马关高速公路（文山州承建段）
工程地址	云南省文山州马关县
投保人	文山马河高速公路投资开发有限公司
被保险人	包括但不限于文山马河高速公路投资开发有限公司、工程总承包人和分包人、设计勘察单位、监理单位、质监单位、试验检测单位、后续进场的施工单位及其他有保险利益的相关方，以上各方以各自利益为限。
投保险种	建筑工程一切险及第三者责任险
保险范围	本项目范围内的建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险的保险范围包括但不限于路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉、环保、绿化、水保、便道、安全设施、预埋管线及环境保护设施、公路沿线管理用房设施、监控系统、收费系统、通信系统、消防系统、供配电及照明系统、便道、取弃土场、临时工程等范围内并包含在建及已建成的永久性工程（含变更）、临时工程、辅助工程、征占原有道路、工程变更部分、弃方运输和已运至施工工地用于工程的建筑材料（包括场地外堆放和任何形式的内陆运输）等。附加第三者责任险范围：在本工程保险期限内，因发生与本保险合同所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，以及由于上述原因造成被保险人支付的诉讼费用和经保险人书面同意支付的费用，保险人将按相关条款规定负责赔偿。
保险责任	<p>第一部分 物质损失保险部分</p> <p>一、在保险期间内，本保险合同分项列明的保险财产在列明的工地范围内，因本保险合同责任免除以外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损坏或灭失（以下简称“损失”），保险人按本保险合同的约定负责赔偿。</p> <p>二、在保险期间内，由于保险责任事故发生造成保险标的的损失所产生的以下费用，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿：</p> <p>保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。对经本保险合同列明的因发生上述损失所产生的其他有关费用，保险人按本保险合同约定负责赔偿。</p>
	<p>第二部分 第三者责任保险部分</p> <p>在本工程保险期限内，因发生与本保险合同所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失、以及由于上述原因造成被保险人支付的诉讼费用和经保险人书面同意支付的费用，保险人将按相关条款规定负责赔偿。</p>

保险期限	<p>1. 建设期：自发布招标公告次日 00 时 00 分起，至项目全部工程交工验收合格之日 24 时 00 分止（计划工期暂定 36 个月，具体以实际工期为准）。</p> <p>2. 保证期：自本项目工程全部交工验收合格之日起算 24 个月，至本项目工程签发缺陷责任期终止证书止。</p>
保险金额/赔偿限额	<p>第一部分 物质损失 本标段保险金额为人民币 455139.06 万元（为暂估价，视为足额投保，最终以招标人提供的工程量清单为准）</p> <p>第二部分 第三者责任 累计赔偿限额不少于人民币 30000 万元（视项目规模及风险系数而定），每次事故赔偿限额不低于人民币 5000.00 万元。 其中：每次事故每人死亡/残疾/医疗赔偿限额不低于人民币 120 万元； 每次事故：指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p>
保险费率	（以中标保险费率为准）
保险费	总保险费=物质损失保险金额×实际中标保险费率
保险费支付方式	<p>本项目按实际开工部分分别出具保险单，已开工部分由项目公司提供相关材料先行出具保险单，该保单不对未开工部分承担保险责任；未开工部分在开工前 10 个工作日由项目公司出具出单通知，单独出具保险单，该保单不对先期开工部分承保保险责任；各保单只对本保单对应的施工内容承担保险责任，不得重复索赔。保险费金额按各保单对应的保险金额（建安费）乘保险费率确定。</p> <p>保费分四次支付，第一次支付 30%，第二次支付 25%，第三次支付 25%，第四次支付 20%。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第一次支付 30%：在正式保单出具后 60 日内支付。 2. 第二次支付 25%：在保单生效后 14 个月内支付。 3. 第三次支付 25%：在保单生效后 26 个月内支付。 4. 第四次支付 20%：在项目交工验收且保险理赔案件全部处理完毕后 30 日内支付。 <p>注：本项目在保险期内视为足额投保，发生保险责任范围内的事故时不作方式比例赔偿处理。最终工程结算建筑安装工程费（不含设备费）扣除投保金额的部分在投保金额的±10%范围内，保费不做调整；超出 10%以外的部分，按合同中约定保险费率计算保险费，进行补缴保费；低于 10%以外的部分，按合同中约定保险费率计算保险费，根据保费缴纳情况，多退少补。</p>
免赔额	<p>第一部分——建筑工程一切险物质损失</p> <p>一、地震导致的损失：每次事故绝对免赔额人民币不高于 80 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>二、暴雨、暴风、暴雪、冰雹、冰凌、洪水、泥石流、塌方、滑坡等自然灾害、地质灾害导致的损失：每次事故绝对免赔额不高于人民币 5 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>三、其他风险事故导致的损失：每次事故绝对免赔额不高于人民币 2 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p>

	<p>注：每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p> <p>第二部分——第三者责任</p> <p>一、财产损失：每次事故绝对免赔额为不高于人民币 2000 元；</p> <p>二、人身伤亡：无免赔额；</p> <p>三、每次事故每人死亡/残疾/医疗赔偿限额不低于人民币 120 万元。</p> <p>注：每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p>
<p>特别说明</p>	<p>为严格执行《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》（银保监会令 10 号）、《云南银保监局办公室关于进一步规范大型工程保险投标业务的通知》（云银保监办便函【2023】66 号）文件要求，关于本项目保险条款特别说明如下：</p> <p>1. 如首席承保中标人报备的保险条款（包括附加条款、特约条款）与招标文件的真实含意相同但不完全一致，最终的保险合同中可采用首席承保中标人报备的条款。</p> <p>2. 如有首席承保中标人未报备的保险条款，由首席承保中标人在保单出具前向云南银保监局报备，并在保单中确保该条款有效。</p>
<p>特别约定</p>	<p>1. 本保单所载之特别约定、特别条款（附加条款）、基本条款之间如有冲突，则以排序在前者为准，即特别约定优于特别条款（附加条款）优于基本条款。</p> <p>2. 投保人因故未能按时缴纳保险费，应及时告知保险人，保险人不得因投保人未能按照约定支付保费而拒绝承担赔偿责任，但投保人应在双方重新约定的时间内尽快办理缴费手续。</p> <p>3. 若扩展条款有约定免赔额的，以扩展条款约定为准。</p> <p>4. 兹经双方同意，发生保险事故时，被保险人应及时通知保险人，同时可以按照有关规范要求，立即组织开展必要的抢险工作。如果因此无法保留现场，应做好相关记录（若条件许可，被保险人应做好对第一现场情况的拍照或录像工作）。如事故涉及公安、交警、消防等相关部门，应及时向对应部门报案。</p> <p>5. 兹经保险双方同意，本项目各分段物质损失部分按暂估价进行投保，由投保人按照保单的规定分期缴纳相应的保费，最终待工程完工后按照保单规定根据工程结算金额与保险金额相差不超过±10%，则保险人同意在本保险期间结束后不再对保险费进行调整。在保险期限内本项目应视为已足额投保，不作比例赔偿处理。若最终待工程完工后按照保单规定根据工程结算金额与保险金额相差超过±10%，双方约定对超出或低于物质损失部分预计保险金额 10%的部分，按照本保险合同明细表中的保险费率对保险费进行相应调增或调减。</p>
<p>扩展条款</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 罢工、暴乱及民众骚动扩展条款 2. 公共当局扩展条款 A 3. 清理费用扩展条款 4. 专业费用特别条款 5. 震动、移动或减弱支撑扩展条款 6. 特别费用扩展条款 7. 预付赔款条款

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">8. 地上建筑开裂责任条款9. 业主和项目经理部雇员在工地意外伤害扩展条款10. 工地访问条款11. 内陆运输扩展条款12. 工地外储存物特别条款13. 工程图纸、文件特别条款14. 扩展责任保证期扩展条款15. 保证期特别扩展条款16. 工程完工部分扩展条款17. 损失赔付基础条款18. 转移至安全地点特别条款19. 滑坡及地陷责任条款20. 沉降备忘录条款21. 恶意破坏特别条款22. 预防措施条款23. 地下电缆、管道及设施特别条款24. 交叉责任扩展条款25. 灭火费用条款26. 急救费用条款27. 自然灾害引起的第三者责任特别条款28. 地面下陷条款29. 停工损失扩展条款30. 保护现场条款31. 错误和遗漏条款32. 不受控制条款33. 不能取消保单条款34. 指定公估人条款35. 跨线施工扩展条款36. 临时保护措施条款37. 车辆装卸责任条款38. 工地外修理或修改条款39. 临时移动条款40. 工地外预制结构条款41. 施工变更条款42. 管理费用条款43. 时间调整特别条款44. 施工影响条款45. 索赔费用条款46. 保证期内第三者责任扩展条款47. 临时通道特别条款48. 钢结构施工责任界定特别条款 |
|--|--|

	49. 隧道工程特别条款 50. 无过失条款 51. 岩溶洞穴路基特别条款 52. “地温”特别条款 53. 制造商风险扩展条款 54. 租赁费用条款 55. 意外事故特别条款 56. 铺设管道、电缆特别条款 57. 设计师风险扩展条款 58. 地下炸弹特别条款 59. 文物保护条款 60. 清除残骸费用扩展条款 61. 原有建筑物及周围财产扩展条款 62. 测试、重新测试、实验条款 63. 清除滑坡土石方特别条款 64. 桩基工程特别条款 65. 空运费用条款 66. 重大过失扩展条款 67. 试车期电力意外中断条款 68. 电气设备损坏条款 69. 业主免费提供的材料或设备条款 70. 索赔通知延误条款 71. 隐瞒、欺诈条款 72. 自动恢复保险金额条款 1 73. 工程完工或交付使用部分扩展条款 74. 合同期自动延期条款 75. “涌水（泥）、突水（泥）”特别条款 76. 停工期间保费计算条款 77. 自燃、鼠咬、虫蛀扩展条款 78. 第一受益人条款 A 79. 放弃代位追偿权条款 N 80. 实损实赔保险条款 81. 场外装配扩展条款（每次事故赔偿限额：人民币 350 万元） 82. 广告及装饰装置责任条款 83. 安装试车条款 84. “暗河”特别条款 85. 意外污染责任特别条款 86. 妨碍、扰乱行为扩展条款 87. 地下工程条款
--	---

其余部分按主条款（保险公司标准条款）执行，但如遇上述两个险种的保险明细表，包括附加险条款或特别约定与主条款内容相悖之处，以本保险明细表、附加险条款及特别约定为准，

且优先顺序依次为：特别约定、附加险条款、保险明细表的其他约定、主条款。

2.合同条款解释

2.1 基本险措辞

建筑工程一切险及第三者责任险条款

（*条款为示例，以中标单位条款为准，如中标人（首席承保人）条款相关内容劣于此范例，则相关内容以特别约定的形式在合同中体现）

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。

第一部分 物质损失保险部分

保险标的

第二条 本保险合同的保险标的为：

本保险合同明细表中分项列明的在列明工地范围内的与实施工程合同相关的财产或费用，属于本保险合同的保险标的。

第三条 下列财产未经保险合同双方特别约定并在保险合同中载明保险金额的，不属于本保险合同的保险标的：

（一）施工用机具、设备、机械装置；

（二）在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产；

（三）在本保险合同保险期间终止前，已经投入商业运行或业主已经接受、实际占有的财产或其中的任何一部分财产，或已经签发工程竣工证书或工程承包人已经正式提出申请验收并经业主代表验收合格的财产或其中任何一部分财产；

（四）清除残骸费用。该费用指发生保险事故后，被保险人为修复保险标的而清理施工现场所发生的必要、合理的费用。

第四条 下列财产不属于本保险合同的保险标的：

（一）文件、账册、图表、技术资料、计算机软件、计算机数据资料等无法鉴定价值的财产；

（二）便携式通讯装置、便携式计算机设备、便携式照相摄像器材以及其他便携式装置、设备；

（三）土地、海床、矿藏、水资源、动物、植物、农作物；

（四）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶、航空器；

（五）违章建筑、危险建筑、非法占用的财产。

保险责任

第五条 在保险期间内，本保险合同分项列明的保险财产在列明的工地范围内，因本保险合同责任免除以外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损坏或灭失（以下简称“损失”），保险人按本保险合同的约定负责赔偿。

第六条 在保险期间内，由于《建筑工程一切险及第三者责任险条款》第五条保险责任事故发生造成保险标的的损失所产生的以下费用，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿：

（一）保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。

（二）对经本保险合同列明的因发生上述损失所产生的其他有关费用，保险人按本保险合同约定负责赔偿。

责任免除

第七条 下列原因造成的损失、费用，保险人不负责赔偿：

（一）设计错误引起的损失和费用；

（二）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；

（三）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；

（四）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。

第八条 下列损失、费用，保险人也不负责赔偿：

（一）维修保养或正常检修的费用；

（二）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；

（三）盘点时发现的短缺；

（四）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；

（五）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；

（六）除非另有约定，在本保险合同保险期间终止以前，保险财产中已由工程所有人签

发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收部分的损失。

保险金额与免赔额（率）

第九条 （一）本保险合同中列明的保险金额应不低于：

- 1、建筑工程：保险工程建筑完成时的总价值，包括原材料费用、设备费用、建造费、安装费、运保费、关税、其他税项和费用，以及由工程所有人提供的原材料和设备的费用；
- 2、其他保险项目： 由投保人与保险人商定的金额。

（二）若投保人是以前保险工程合同规定的工程概算总造价投保，投保人或被保险人应：

- 1、在本保险项下工程造价中包括的各项费用因涨价或升值原因而超出保险工程造价时，必须尽快以书面通知保险人，保险人据此调整保险金额；
- 2、在保险期间内对相应的工程细节作出精确记录，并允许保险人在合理的时候对该项记录进行查验；
- 3、若保险工程的建造期超过三年，必须从本保险合同生效日起每隔十二个月向保险人申报当时的工程实际投入金额及调整后的工程总造价，保险人将据此调整保险费；
- 4、在本保险合同列明的保险期间届满后三个月内向保险人申报最终的工程总价值，保险人据此以多退少补的方式对预收保险费进行调整。

第十条 免赔额（率）由投保人与保险人在订立保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。

赔偿处理

第十一条 对保险标的遭受的损失，保险人可选择以支付赔款或以修复、重置受损项目的方式予以赔偿，对保险标的在修复或替换过程中，被保险人进行的任何变更、性能增加或改进所产生的额外费用，保险人不负责赔偿。

第十二条 在发生本保险合同项下的损失后，保险人按下列方式确定损失金额：

（一）可以修复的部分损失：以将保险财产修复至其基本恢复受损前状态的费用考虑本保险合同第四十六条约定的残值处理方式后确定的赔偿金额为准。但若修复费用等于或超过保险财产损失前的价值时，则按下列第（二）款的规定处理；

（二）全部损失或推定全损：以保险财产损失前的实际价值考虑本保险合同第四十六条约定的残值处理方式后确定的赔偿金额为准。

第十三条 保险标的发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿：

（一）保险金额等于或高于应保险金额时，按实际损失计算赔偿，最高不超过应保险金额；

（二）保险金额低于应保险金额时，按保险金额与应保险金额的比例乘以实际损失计算赔偿，最高不超过保险金额。

第十四条 每次事故保险人的赔偿金额为根据第十三条约定计算的金额扣除每次事故免赔额后的金额，或者为根据第十三条约定计算的金额扣除该金额与免赔率乘积后的金额。

保险标的在连续 72 小时内遭受暴雨、台风、洪水或其它连续发生的自然灾害所致损失视为一次单独事件，在计算赔偿时视为一次保险事故，并扣减一个相应的免赔额（率）。被保险人可自行决定 72 小时的起始时间，但若在连续数个 72 小时时间内发生损失，任何两个或两个以上 72 小时期限不得重叠。

第十五条 若本保险合同所列标的的不止一项时，应分项计算赔偿，保险人对每一保险项目的赔偿责任均不得超过本保险合同明细表对应列明的分项保险金额，以及本保险合同特别条款或批单中规定的其他适用的赔偿限额。在任何情况下，保险人在本保险合同下承担的对物质损失的最高赔偿金额不得超过保险合同明细表中列明的总保险金额。

第十六条 保险标的的保险金额大于或等于其应保险金额时，被保险人为防止或减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，在保险标的的损失赔偿金额之外另行计算，最高不超过被施救标的的应保险金额。

保险标的的保险金额小于其应保险金额时，上述费用按被施救标的的保险金额与其应保险金额的比例在保险标的的损失赔偿金额之外另行计算，最高不超过被施救标的的保险金额。

被施救的财产中，含有本保险合同未承保财产的，按被施救保险标的的应保险金额与全部被施救财产价值的比例分摊施救费用。

第十七条 保险标的发生部分损失，保险人履行赔偿义务后，本保险合同的保险金额自损失发生之日起按保险人的赔偿金额相应减少，保险人不退还保险金额减少部分的保险费。如投保人请求恢复至原保险金额，应按原约定的保险费率另行支付恢复部分从投保人请求的恢复日期起至保险期间届满之日止按日比例计算的保险费。

第二部分 第三者责任保险部分

保险责任

第十八条 在保险期间内，因发生与本保险合同所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同约定负责赔偿。

第十九条 本项保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及其他必要的、合理的费用（以下简称“法律费用”），

经保险人书面同意，保险人按照本保险合同约定也负责赔偿。

责任免除

第二十条 下列原因造成的损失、费用，保险人不负责赔偿：

（一）由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物的损失及由此造成的任何人身伤害和物质损失；

（二）领有公共运输行驶执照的车辆、船舶、航空器造成的事故。

第二十一条 下列损失、费用，保险人也不负责赔偿：

（一）本保险合同物质损失项下或本应在该项下予以负责的损失及各种费用；

（二）工程所有人、承包人或其他关系方或其所雇用的在工地现场从事与工程有关工作的职员、工人及上述人员的家庭成员的人身伤亡或疾病；

（三）工程所有人、承包人或其他关系方或其所雇用的职员、工人所有的或由上述人员所照管、控制的财产发生的损失；

（四）被保险人应该承担的合同责任，但无合同存在时仍然应由被保险人承担的法律責任不在此限。

责任限额与免赔额（率）

第二十二条 责任限额包括每次事故责任限额、每人人身伤亡责任限额、累计责任限额，由投保人与保险人协商确定，并在保险合同中载明。

第二十三条 每次事故免赔额（率）由投保人与保险人在订立保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。

赔偿处理

第二十四条 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人的赔偿责任为基础：

（一）被保险人和向其提出损害赔偿请求的索赔方协商并经保险人确认；

（二）仲裁机构裁决；

（三）人民法院判决；

（四）保险人认可的其他方式。

第二十五条 在保险期间内发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿：

（一）对于每次事故造成的损失，保险人在每次事故责任限额内计算赔偿，其中对每人人身伤亡的赔偿金额不得超过每人人身伤亡责任限额；

（二）1、在依据本条第（一）项计算的基础上，保险人在扣除本保险合同载明的每次事故免赔额后进行赔偿，但对于人身伤亡的赔偿不扣除每次事故免赔额；

2、在依据本条第（一）项计算的基础上，保险人在扣除按本保险合同载明的每次事故免赔率计算的每次事故免赔额后进行赔偿，但对于人身伤亡的赔偿不扣除每次事故免赔额；

（三）保险人对多次事故损失的累计赔偿金额不超过本保险合同列明的累计赔偿限额。

第二十六条 对每次事故法律费用的赔偿金额，保险人在第二十五条计算的赔偿金额以外按本保险合同的约定另行计算。

第二十七条 保险人对被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者本保险合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。

被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。

第三部分 通用条款

责任免除

第二十八条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

- （一）战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变；
- （二）行政行为或司法行为；
- （三）罢工、暴动、民众骚乱；
- （四）被保险人及其代表的故意行为或重大过失行为；
- （五）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；
- （六）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染。

第二十九条 下列损失、费用，保险人也不负责赔偿：

- （一）工程部分停工或全部停工引起的任何损失、费用和责任。
- （二）罚金、延误、丧失合同及其他后果损失；
- （三）1. 本保险合同中载明的免赔额；
- 2. 按本保险合同中载明的免赔率计算的免赔额。

保险期间

第三十条 本保险合同保险期间遵循如下约定：

（一）保险人的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，建筑

期保险责任的起始或终止不得超出本保险合同载明的建筑保险期间范围。

（二）不论有关合同中对试车和考核期如何规定，保险人仅在本保险合同明细表中列明的试车和考核期间内对试车和考核所引发的损失、费用和责任负责赔偿；若保险设备本身是在本次安装前已被使用过的设备或转手设备，则自其试车之时起，保险人对该项设备的保险责任即行终止。

（三）上述保险期间的展延，投保人须事先获得保险人的书面同意，否则，从本保险合同明细表中列明的建筑期保险期间终止日之后发生的任何损失、费用和责任，保险人不负责赔偿。

保险人义务

第三十一条 订立保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明保险合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者批单上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第三十二条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或批单。

第三十三条 保险人依据第三十七条所取得的保险合同解除权，自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人承担赔偿责任。

保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿责任。

第三十四条 保险人按照第四十三条的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第三十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

第三十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终

确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第三十七条 订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除保险合同。

投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿责任，并不退还保险费。

投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿责任，但应当退还保险费。

第三十八条 投保人应按约定交付保险费。

约定一次性交付保险费的，投保人在约定交费日后交付保险费的，保险人对交费之前发生的保险事故不承担保险责任。

约定分期交付保险费的，保险人按照保险事故发生前保险人实际收取保险费总额与投保人应当交付的保险费的比例承担保险责任，投保人应当交付的保险费是指截至保险事故发生时投保人按约定分期应该缴纳的保费总额。

第三十九条 被保险人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作等方面的相关法律、法规及规定，谨慎选用施工人员，遵守一切与施工有关的法规、技术规程和安全操作规程，维护保险标的的安全。

保险人及其代表有权在适当的时候对保险标的的风险情况进行现场查验。被保险人应提供一切便利及保险人要求的用以评估有关风险的详情和资料，但上述查验并不构成保险人对被保险人的任何承诺。保险人向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议，投保人、被保险人应该认真付诸实施。

投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。

第四十条 保险标的转让的，被保险人或者受让人应当及时通知保险人。

因保险标的转让导致危险程度显著增加的，保险人自收到前款规定的通知之日起三十日内，可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。

被保险人、受让人未履行本条规定的通知义务的，因转让导致保险标的的危险程度显著增

加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第四十一条 在保险期间内，被保险人在工程设计、施工方式、工艺、技术手段等方面发生改变致使保险工程风险程度显著增加或其他足以影响保险人决定是否继续承保或是否增加保险费的保险合同重要事项变更，被保险人应及时书面通知保险人，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。

被保险人未履行通知义务，因上述保险合同重要事项变更而导致保险事故发生的，保险人不承担赔偿责任。

第四十二条 投保人、被保险人知道保险事故发生后，被保险人应该：

（一）尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿责任；

（二）立即通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；

（三）保护事故现场，允许并且协助保险人进行事故调查，对于拒绝或者妨碍保险人进行事故调查导致无法认定事故原因或核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任；

（四）在保险财产遭受盗窃或恶意破坏时，立即向公安部门报案；

（五）在预知可能引起第三者责任险项下的诉讼时，立即以书面形式通知保险人，并在接到法院传票或其他法律文件后，立即将其送交保险人。

第四十三条 被保险人向保险人请求赔偿时，应向保险人提交保险单、索赔申请、财产损失清单、有关部门的损失证明以及其他投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。

投保人、被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

第四十四条 若在某一保险财产中发现的缺陷表明或预示类似缺陷亦存在于其他保险财产中时，被保险人应立即自付费用进行调查并纠正该缺陷。否则，由该缺陷或类似缺陷造成的损失保险人不承担赔偿责任。

赔偿处理

第四十五条 保险事故发生时，被保险人对保险标的不具有保险利益的，不得向保险人请求赔偿保险金。

第四十六条 保险标的遭受损失后，如果有残余价值，应由双方协商处理。若协商残值归被保险人所有，应在赔偿金额中扣减残值。

第四十七条 保险事故发生时，如果存在重复保险，保险人按照本保险合同的相应保险金额与其他保险合同及本保险合同相应保险金额总和的比例承担赔偿责任。

其他保险人应承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第四十八条 发生保险责任范围内的损失，应由有关责任方负责赔偿的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对有关责任方请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。

被保险人已经从有关责任方取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人已从有关责任方取得的赔偿金额。

保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对有关责任方请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对有关责任方请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第四十九条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理

第五十条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向人民法院起诉。

第五十一条 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议，适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

其他事项

第五十二条 保险标的发生部分损失的，自保险人赔偿之日起三十日内，投保人可以解除合同；除合同另有约定外，保险人也可以解除合同，但应当提前十五日通知投保人。

保险合同依据前款规定解除的，保险人应当将保险标的未受损失部分的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。

第五十三条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应当按本保险合同的约定向保险人支付手续费，保险人应当退还保险费。保险人要求解除保险合同的，不得向投保人收取手续费并应退还已收取的保险费。

保险责任开始后，投保人要求解除保险合同的，自通知保险人之日起，保险合同解除，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费；保险人要求解除保险合同的，应提前十五日向投保人发出解约通知书，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费。

第五十四条 保险标的发生全部损失，属于保险责任的，保险人在履行赔偿义务后，本保险合同终止；不属于保险责任的，本保险合同终止，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费。

释义

第五十五条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

（一）自然灾害：指地震、海啸、雷击、暴雨、洪水、暴风、龙卷风、冰雹、台风、飓风、沙尘暴、暴雪、冰凌、突发性滑坡、崩塌、泥石流、地面突然下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。

1、地震：指地下岩石的构造活动或火山爆发产生的地面震动。由于地震的强度不同，其破坏力也存在很大的区别，一般保险针对的是破坏性地震，根据国家地震局的有关规定，震级在 4.75 级以上且烈度在 6 级以上的地震为破坏性地震。

2、海啸：指由于地震或风暴而造成的海面巨大涨落现象，按成因分为地震海啸和风暴海啸两种。地震海啸是伴随地震而形成的，即海底地壳发生断裂，引起剧烈的震动，产生巨大的波浪。风暴海啸是强大低气压在通过时，海面异常升起的现象。

3、雷击指由雷电造成的灾害。雷电为积雨云中、云间或云地之间产生的放电现象。雷击的破坏形式分直接雷击与感应雷击两种。

（1）直接雷击：由于雷电直接击中保险标的造成损失，属直接雷击责任。

（2）感应雷击：由于雷击产生的静电感应或电磁感应使屋内对地绝缘金属物体产生高电位放出火花引起的火灾，导致电器本身的损毁，或因雷电的高电压感应，致使电器部件的损毁，属感应雷击责任。

4、暴雨：指每小时降雨量达 16 毫米以上，或连续 12 小时降雨量达 30 毫米以上，或连续 24 小时降雨量达 50 毫米以上的降雨。

5、洪水：指山洪暴发、江河泛滥、潮水上岸及倒灌。但规律性的涨潮、自动灭火设施漏水以及在常年水位以下或地下渗水、水管爆裂不属于洪水责任。

6、暴风：指风力达 8 级、风速在 17.2 米/秒以上的自然风。

7、龙卷风：指一种范围小而时间短的猛烈旋风，陆地上平均最大风速在 79 米/秒-103 米/秒，极端最大风速在 100 米/秒以上。

8、冰雹：指从强烈对流的积雨云中降落到地面的冰块或冰球，直径大于 5 毫米，核心坚硬的固体降水。

9、台风、飓风：台风指中心附近最大平均风力 12 级或以上，即风速在 32.6 米/秒以上的热带气旋；飓风是一种与台风性质相同、但出现的位置区域不同的热带气旋，台风出现在西北太平洋海域，而飓风出现在印度洋、大西洋海域。

10、沙尘暴：指强风将地面大量尘沙吹起，使空气很混浊，水平能见度小于 1 公里的天气现象。

11、暴雪：指连续 12 小时的降雪量大于或等于 10 毫米的降雪现象。

12、冰凌：指春季江河解冻期时冰块飘浮遇阻，堆积成坝，堵塞江道，造成水位急剧上升，以致江水溢出江道，蔓延成灾。

陆上有些地区，如山谷风口或酷寒致使雨雪在物体上结成冰块，成下垂形状，越结越厚，重量增加，由于下垂的拉力致使物体毁坏，也属冰凌责任。

13、突发性滑坡：斜坡上不稳的岩土体或人为堆积物在重力作用下突然整体向下滑动的现象。

14、崩塌：石崖、土崖、岩石受自然风化、雨蚀造成崩溃下塌，以及大量积雪在重力作用下从高处突然崩塌滚落。

15、泥石流：由于雨水、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。

16、地面突然下陷下沉：地壳因为自然变异，地层收缩而发生突然塌陷。对于因海潮、河流、大雨侵蚀或在建筑房屋前没有掌握地层情况，地下有孔穴、矿穴，以致地面突然塌陷，也属地面突然下陷下沉。但未按建筑施工要求导致建筑地基下沉、裂缝、倒塌等，不在此列。

（二）意外事故：指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

1、火灾

在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。构成本保险的火灾责任必须同时具备以下三个条件：

- （1）有燃烧现象，即有热有光有火焰；
- （2）偶然、意外发生的燃烧；
- （3）燃烧失去控制并有蔓延扩大的趋势。

因此，仅有燃烧现象并不等于构成本保险中的火灾责任。在生产、生活中有目的用火，如为了防疫而焚毁玷污的衣物，点火烧荒等属正常燃烧，不同于火灾责任。

因烘、烤、烫、烙造成焦糊变质等损失，既无燃烧现象，又无蔓延扩大趋势，也不属于火灾责任。

电机、电器、电气设备因使用过度、超电压、碰线、孤花、漏电、自身发热所造成的本身损毁，不属于火灾责任。但如果发生了燃烧并失去控制蔓延扩大，才构成火灾责任，并对电机、电器、电气设备本身的损失负责赔偿。

2、爆炸

爆炸分物理性爆炸和化学性爆炸。

（1）物理性爆炸：由于液体变为蒸汽或气体膨胀，压力急剧增加并大大超过容器所能承受的极限压力，因而发生爆炸。如锅炉、空气压缩机、压缩气体钢瓶、液化气罐爆炸等。关于锅炉、压力容器爆炸的定义是：锅炉或压力容器在使用中或试压时发生破裂，使压力瞬时降到等于外界大气压力的事故，称为“爆炸事故”。

（2）化学性爆炸：物体在瞬息分解或燃烧时放出大量的热和气体，并以很大的压力向四周扩散的现象。如火药爆炸、可燃性粉尘纤维爆炸、可燃气体爆炸及各种化学物品的爆炸等。

因物体本身的瑕疵，使用损耗或产品质量低劣以及由于容器内部承受“负压”（内压比外压小）造成的损失，不属于爆炸责任。

（三）应保险金额：根据本保险合同第九条（一）、（二）款确定的保险金额。

2.2 扩展条款措辞

1. 罢工、暴乱及民众骚动扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同扩展承保由于罢工、暴乱及民众骚动引起的损失。但本扩展条款仅负责由下列原因直接引起的保险财产的损失：

（一）任何个人参与他人进行社会骚乱的活动（无论是否与罢工有关）；

（二）任何合法当局对该骚乱进行平息，或试图平息，或为减轻该骚乱造成的后果所采取的行动；

（三）任何罢工者为扩大罢工规模，或抵制厂方关闭工厂而采取的故意行为；

（四）任何合法当局为预防，或试图预防该故意行为，或为减轻该故意行为造成的后果所采取的行动。

双方进一步同意：

（一）除下述特别条件另有规定外，本保险合同所有条款，除外责任及条件等均适用于本扩展条款。本保险合同的责任范围亦将包括本扩展条款承保的损失。

（二）下述特别条件仅适用于本扩展条款特别条件。

1. 本保险合同对以下原因造成的损失不予负责：

（1）全部停工或部分停工，或工程实施过程中的延迟、中断、停止；

（2）任何合法当局没收、征用保险财产造成被保险人永久或临时的权益丧失；

（3）任何人非法占有建筑物造成被保险人对该建筑物永久或临时的权益丧失；但保险人对上述（2）及（3）项下被保险人的权益丧失之前，或临时丧失期间的保险财产的物质损失负责赔偿。

本保险对下列原因引起的直接或间接损失不予负责：

（1）战争、入侵、外敌行为、敌对行为、类似战争行为（无论宣战与否）、内乱；

（2）兵变、民众骚动导致的全民起义、军队起义、暴动、叛乱、革命、军事行动或篡权行动；

（3）代表任何组织，或与之有关联的任何个人采取的旨在动用武力推翻或用恐怖及暴力行为影响政府的行动（合法的或事实上的），一旦发生诉讼，且保险人根据本特别条件申明损失不属本保险责任范围时，被保险人如有异议，则举证之责应由其承担。

3. 保险人可随时注销本保险条款，并将该注销通知以挂号信寄至被保险人最近提供的地址。届时，保险人按比例退还未到期部分的附加保费。

本保险合同所载其它条件不变。

2. 公共当局扩展条款 A

兹经双方同意，本保险扩展承保被保险人在重建或修复受损的被保险财产时，由于必须

执行公共当局的有关法律、法令、法规或条例所产生的额外费用，并以下列规定为先决条件：

（1）被保险人在下列情况下执行上述法律、法令、法规或条例所产生的额外费用，保险人不负责赔偿：

- a. 本条款生效之前发生的损失；
- b. 本保险责任范围以外的损失；
- c. 损失发生前被保险人已接到有关当局关于拆除、重建的通知；
- d. 未受损财产（但不包括被保险的地基）发生的费用。

（2）被保险人的重建、修复工作必须在原地点进行且应立即实施，并在损失发生之日起十二个月内或经保险人书面同意延长的期限内完工；若根据有关法律、法令、法规或条例，该受损财产必须在其他地点重建、修复时，保险人亦可赔偿，但保险人的赔偿责任不得因此增加。

（3）若在本保险合同下被保险财产受损，但因保险单规定的赔偿责任减少时，则本扩展条款责任也相应减少。

（4）保险人对任何一项受损财产的赔偿金额不得超过该项目在保险单明细表中列明的赔偿限额。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

3. 清理费用扩展条款

保险人负责赔偿被保险人因本保险合同项下的保险财产损失而发生的：

- 1、清除、拆除、打捞、转移受毁损财产的费用；
- 2、支撑受损财产的费用；
- 3、恢复在保险事故发生前已经客观存在的施工条件而产生的清理费用，即使该保险事故未造成被保险财产损失，如清理外来物、清理土石方等；

本条款每次事故单处赔偿限额为：人民币 250 万元。

本保险合同所载其他条件不变。

4. 专业费用特别条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿被保险人因本保险合同项下承保风险造成被保险工程损失后，在重置过程中发生的必要的设计师、检验师及工程咨询人费用，但被保险人为了准备索赔，或估损所发生的任何费用除外。上述赔偿费用应以损失当时适用的有关行业管理部门制订的收费标准为准，但不得超过本保险合同明细表中列明的赔偿限额。

每次事故赔偿限额为损失金额的 15%

本保险合同所载其它条件不变。

5. 震动、移动或减弱支撑扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同第三者责任项下扩展承保由于震动、移动或减弱支撑而造成的第三者财产损失和人身伤亡责任，但以下列条件为限：

（一）第三者的财产、土地或建筑全部或部分倒塌；

（二）被保险人在施工开始之前，第三者的财产、土地或建筑物处于完好状态并采取了必要的防护措施；

（三）如经保险人要求，被保险人在施工开始之前应自负费用向保险人提供书面报告说明任何受到危及的第三者财产、土地或建筑物的情况。

本保险合同所载其他条件不变。

6. 特别费用扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同扩展承保下列特别费用，即：加班费、夜班费、节假日加班费以及快运费（不包括空运费）。但该特别费用须与本保险合同项下予以赔偿的保险财产的损失有关。且本条款项下特别费用的最高赔偿金额在保险期间内不超过以下列明限额。若保险财产的保额不足，本条款项下特别费用的赔偿金额按比例减少。

每次事故赔偿限额为损失金额的 15%。

本保险合同所载其它条件不变。

7. 预付赔款条款

当发生保险事故后，保险责任明确但又未及时结案的，保险人按被保险人要求预先支付赔款于被保险人，其比例为已确认损失赔偿金额的 60%。待最终结案之后，按实际赔偿总数，多退少补。

本保险合同所载其他条件不变。

8. 地上建筑开裂责任条款

兹经双方同意并约定：

（一）因被保险工程施工而造成的第三方建筑物的开裂，依法应负赔偿责任而受到索赔时，除下列除外责任以外，保险人对被保险人所负第三者建筑物的开裂赔偿责任为修复至其基本恢复受损前状态的费用为准。

上述“开裂”指房屋发生裂缝且未达倒塌程度。

（二）每次事故赔偿限额：人民币 150 万元

（三）除外责任：

1、拆除中的房屋，倾、朽、坏或无人居住或使用的房屋，已申请重建或改建或于六个月内重建或改建的房屋，或保险合同所保工程施工前已为建筑主管机关通知为危险房屋的损失。

2、被保险人为防止本工程沿线临近区域第三者建筑物开裂、原开裂程度扩大所采取的安全改进加强措施所需费用。

3、任何间接损失，包括房屋贬值、不能使用、营业或租金收入的减少等。

4、道路、花木、园林、围墙及房屋外地面、水沟、管线设施的损失。

5、家具、衣物、器具、设备或任何其他动产的损失。

6、本保险生效前已经存在的开裂。

7、已经为政府机关公告征收的房屋。

（四）被保险人应提前对沿线第三者建筑物进行事先勘查，必须采取一切必要的安全预防措施以防止本工程沿线临近区域第三者建筑物开裂，发现临近房屋出现开裂，或安全设施移动、软弱或其他异常状况，可能导致本特约条款的赔偿责任时，应立即通知保险人，并依情况需要对建筑工程本身及临近建筑物采取必要的安全加强措施，以防止损失的发生或扩大，所发生的一切事先勘查、安全预防和安全加强措施费用应由被保险人自行承担。

（五）本条款赔偿前提是被保险人确实依照原设计的安全支撑、防护设施、施工方法、材料、尺寸及规范施工。任何设计变更，被保险人均应于 14 日内通知保险人。

本保险合同所载其他条件不变。

9. 业主和项目经理部雇员在工地意外伤害扩展条款

兹经双方同意，如业主方人员（不记名）在保险工程施工工地内，因意外事故造成人身伤残或事故，保险人将根据不同伤害程度，按下列赔偿金额表所订百分率给予赔偿，具体赔偿限额如下：

1) 业主方和项目经理部高级管理人员

a 工期内意外伤害责任：人民币 80 万元

b 每次意外事故医疗费：人民币 8 万元

2) 业主方和项目经理部其他职员

a 工期内意外伤害责任：人民币 80 万元

b 每次意外事故医疗费：人民币 8 万元

本保险合同所载其他条件不变。

10. 工地访问条款

兹经双方同意，工程访问者、参观者、检查者，或参加奠基、揭礼或类似典礼的，或任何

其它没有直接参与工程建造的（含技术顾问等），但经工程所有人以及工程总承包商同意在保险合同列明工地范围内的活动的人员，皆属于本保险合同“第三者责任险”所指的第三者范畴。

本保险合同所载其它条件不变。

11. 内陆运输扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，保险人负责赔偿被保险人的保险财产在中华人民共和国境内供货地点到本保险合同中列明的工地除水运和空运以外的内陆运输途中因自然灾害或意外事故引起的损失。但被保险财产在运输时必须有合格的包装及装载。

限中华人民共和国境内，每次事故赔偿限额为：人民币 500 万元

本保险合同所载其他条件不变。

12. 工地外储存物特别条款

兹经双方同意，本保险扩展承保本保险合同明细表中列明的工地以外的储存物，但该储存物的金额应包括在保险金额中。被保险人应根据保险人要求提供：

- （一）工地外储存的地址：云南省境内
- （二）储存物的最高金额：人民币 500 万元
- （三）储存期限：最长不超过 6 个月

被保险人应保证：

- （一）上述工地外储存地点必须有安全警卫人员 24 小时值班；
- （二）上述工地外储存地点必须符合储存物的存放要求。

每一储存点每次事故赔偿限额：人民币 100 万元

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

13. 工程图纸、文件特别条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿被保险人因本保险合同项下承保风险造成工程图纸及文件的损失而产生的重新绘制、重新制作的费用。

本保险合同所载其它条件不变。

每次事故赔偿限额：人民币 150 万元

14. 扩展责任保证期扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同扩展承保以下列明的保证期内因被保险的承包人为履行工程合同在进行维修保养的过程中所造成的保险工程的损失，以及在完工证书签出前的建筑或安装期内由于施工原因导致保证期内发生的保险工程的

损失。

本保险合同保证期遵循如下约定：

保证期的保险期间与工程合同中规定的保证期一致，从工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程时起算，以先发生者为准。但在任何情况下，保证期的保险期限不得超出本保险合同明细表中列明的保证期。

保证期限：24 个月

本保险合同所载其它条件不变。

15. 保证期特别扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同特别扩展承保以下列明的保证期限内由于安装错误、设计错误、原材料或铸件缺陷以及工艺不善引起被保险财产的损失，但对被保险人在损失发生前即已发现错误并应予以矫正的费用除外。

本特别扩展条款既不承保直接或间接由于火灾、爆炸以及任何人力不可抗拒的自然灾害造成的损失，也不承保任何第三者责任。

本保险合同保证期遵循如下约定：

保证期的保险期间与工程合同中规定的保证期一致，从工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程时起算，以先发生者为准。但在任何情况下，保证期的保险期限不得超出本保险合同明细表中列明的保证期。

保证期：24 个月

本保险合同所载其它条件不变。

16. 工程完工部分扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同扩展承保本保险合同明细表中物质损失项下被保险财产在保险期间内施工过程中造成已交付使用的部分的损失。

本保险合同所载其它条件不变。

17. 损失赔付基础条款

兹经双方同意并约定，本保险合同的赔偿基础为修复、重置或替换受损财产的全部费用，包括应付的关税、税金、合理的管理费用、利润盈余、被保险人发生的监理和监管费用等。

保险事故发生后的拆除、重装、疏通、清理和重新刷漆的费用，保险人也按本保单的约定负责赔偿。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款

为准。

18. 转移至安全地点特别条款

兹经双方同意，被保险人为避免可能发生保险事故造成损失而将保险财产临时性转移至邻近的安全地点时的保险财产遭受的损失，保险人负责赔偿。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

19. 滑坡及地陷责任条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿由于危岩、孤石、岩体裂隙、雨水浸润、挖掘或爆破引起的局部山体滑坡或地陷所造成的损失和被保险人清除滑坡或下陷后的土石方费用、收复工地和削坡的合理费用，其中清理土石方费用每次事故单处赔偿限额人民币 200 万元。

不论保险合同明细表内的保险财产是否遭受损失，上述费用亦应视作本保险合同的保障范围。

但下列责任除外：

（1）未经监理工程师批准的施工工艺或材料而造成的直接损失；

（2）因滑坡和沉陷引起的其它后果损失

本保险合同所载其它条件不变。

20. 沉降备忘录条款

兹经双方同意，对超出原设计范围的沉降引起的损失由保险人负责赔偿。但由于原设计范围内的地基沉降及与所有材料或施工方法有关的事件导致的沉降所造成的损失或损毁，保险人不负责赔偿。

本保单所载其它条件不变。

21. 恶意破坏特别条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已支付了附加的保险费，本保险扩展承保本保险合同明细表中列明的保险财产因他人的恶意行为所致的损失，但不包括作为建筑物组成部分的玻璃破碎或任何室外招牌的破碎损失，也不包括偷窃损失（破门而入偷窃损失除外）。

每次事故免赔人民币 1 万元或损失金额的 5%，以高者为准。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

22. 预防措施条款

兹经双方同意，如果保险财产发生了实际损失（或即将发生损失，但需事先通知保险人并取得其认可），保险人将负责支付为了防止、降低或减少本可在本保险合同项下获得赔偿

的此类损失而产生的必要的合理的费用。

本保险合同所载其它条件不变。

23. 地下电缆、管道及设施特别条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿被保险人对原有的地下电缆、管道或其它地下设施造成的损失。但被保险人须在工程开工前，向有关当局了解这些电缆，管道及其它地下设施的确切位置，并采取必要措施防止损失发生。

（一）对图纸上正确标明位置的地下设施的损失赔偿应先扣除以下列明的免赔额：

（二）对图纸上错误标明位置的地下设施的损失赔偿应先扣除以下列明的免赔额：

任何损失赔偿仅限于电缆、管道及地下设施的修理费用，任何后果损失及罚金均不负责。

每次事故免赔额：人民币 5,000.00 元或损失金额的 20%，以高者为准。

每次事故免赔额：人民币 2,000.00 元或损失金额的 20%，以高者为准。

本保险合同所载其它条件不变。

24. 交叉责任扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同第三者责任项下的保障范围将适用于本保险合同明细表列明的所有被保险人，就如同每一被保险人均持有一份独立的保险合同，但保险人对被保险人不承担以下赔偿责任：

（一）已在或可在本保险合同物质损失部分投保的财产损失，包括因免赔额，或赔偿限额规定不予赔偿的损失；

（二）已在或应在劳工保险或雇主责任保险项下投保的被保险人的雇员的疾病或人身伤亡。

保险人对所有被保险人由一次事故或同一事故引起的数次事故承担的全部责任不得超过保险合同明细表中列明的每次事故赔偿限额。

本保险合同所载其它条件不变。

25. 灭火费用条款

兹经双方同意，本保险扩展承保：

1. 支付给参加灭火的被保险人雇员的费用，但不包括工厂消防队专职队员的工资。

2. 除非另有其他保险，补充消防器具及损毁材料（包括雇员的衣服及私人物品）的费用，以及重置或修理灭火过程中使用的材料或设备的费用。

3. 所有其他有关灭火或防止火势蔓延，或因火或其他承保风险受损或存在受损的威胁，而提供临时安全装置的费用。

但是，保险人对于上述工资及费用的责任限于为扑灭发生在本保险合同项下被保险财产所在地或其附近的，或即将危及保险财产的火灾过程中的必要、合理支出。

每次事故赔偿限额：人民币 50 万元

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准

26. 急救费用条款

兹经双方同意，本保险合同扩展被保险人因本保险合同明细表中列明的施工场地及其邻近区域内发生意外事故造成第三者人身伤亡时应支付的合理急救和救护车的费用。但保险期间内，金额不得超过：

累计赔偿限额：人民币 100 万元

每次事故赔偿限额：人民币 20 万元

本保险合同所载其他条件不变。

27. 自然灾害引起的第三者责任特别条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿本保险期限内，因本保险合同所承保工程遭受自然灾害引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病和财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，及由此而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意支付的其他费用。

本保单所载其它条件不变。

28. 地面下陷条款

兹经双方同意，本保险合同的保障扩展包括，本部分项下所保工程或临时工程发生损失，造成无论工地内或工地外的工程周围地面或地表下陷或塌落，恢复原状或进行加固的费用，且并不影响本保险合同第三者责任部分对于造成第三者财产损失有关法律责任的保障。

本保险合同所载其它条件不变。

39. 停工损失扩展条款

兹经双方同意，本保险合同扩展承保被保险工程全部或部分停工期间发生本保险合同项下的保险责任范围内的事故导致的损失。但仅限于连续停工不超过 3 个月的工程部分，并且被保险人：

（1）在发生停工时，必须及时书面通知保险人，并向保险人提交由本工程总监理工程师签发的停工令或复工令；

（2）停工期间，必须对停工部分工程采取合理的防损措施；

本保险合同所载其他条件不变。

30. 保护现场条款

兹经双方同意，发生本保险合同项下保险责任范围内风险事故时，被保险人应及时通知保险人，保险人在正常工作时间内，应在 8 小时内到达现场。8 小时后，若保险人代表未赶到

现场，被保险人可根据工程损失现状及检验需要，事故现场在拍照保留证据后不再保留。其他时间发生事故，现场尽量保留到次日，如工作急需，拍照后将不被保留。

但被保险人为进行施救或减少损失，在保险人代表未赶到现场前或未拍照前破坏了现场，由此产生的后果，不能作为保险人拒赔的理由。被保险人应做好对第一现场拍照或录像的工作。

本保险合同所载其他条件不变。

31. 错误和遗漏条款

兹经双方同意，本保险项下的赔偿责任不因被保险人非故意地延迟、错误或遗漏向保险人申报有关所占用的场地、保险财产价值的变更或其他有关信息而被拒付，一旦被保险人明白其疏忽或遗漏后应在合理的时间内尽快向保险人申报，并根据保险公司要求支付自风险增加之日起的适当的附加保险费。

不正确的、有缺陷的或错误的评估不可视为非故意的错误与遗漏。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

32. 不受控制条款

兹经双方同意并约定，本保险不因在被保险人无法控制的任何场所无法履行保单或批单中规定的任何保证或条件而受影响。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

33. 不能取消保单条款

无论是否与本保险合同其他内容相抵触，保险人不能取消本保单，除非被保险人不支付本保单之保费。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

34. 指定公估人条款

经双方同意，当发生保险责任范围内的损失，估损金额超过本保险合同中载明的相应金额时，可以指定双方认可的有合法执业资格的机构作为公估人，公估费用由保险人承担。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

35. 跨线施工扩展条款

兹经双方同意，若在施工过程中需要跨线（包括铁路、公路及乡间道路）而非故意损坏沿

线相邻的铁路、公路及乡间道路设施或机车，汽车等财产及人员伤亡，依法应由本工程施工方负责的第三者经济损失，保险人负责赔偿。

本保险合同所载其他条件不变。

36. 临时保护措施条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已支付了附加的保险费，如果保险财产的任何部分遭受承保范围内的损失，本保险合同扩展承保为进行合理的临时或永久性的修理而产生的必要费用，但仅限于为防止财产遭受进一步损失所进行的修理，且被保险人应保留上述修理支出的详细记录。

本保险合同所载其它条件不变。

37. 车辆装卸责任条款

本保险合同扩展承保被保险人因其拥有的车辆在本保险合同列明工地范围内进行与工程建设有关的装卸过程中发生意外事故造成的第三者人身伤亡或财产损失时应负的赔偿责任。

每次事故赔偿限额：人民币 100 万元

本保险合同所载其它条件不变。

38. 工地外修理或修改条款

当已运至工地的保险财产需要修理或修改，此修理或修改工作需要在工地外或地域限制外的其它地方进行时，本保险将自动扩展承保保险财产在这些修理或修改所发生的地点的损失。这些损失造成的原因是：火灾、雷电、爆炸、暴雨、台风、冰雹、水灾、飞行物和其它飞行部件或飞行物体的坠落、地震、海啸、罢工、暴乱和民变。

为了避免混淆，本保险承保保险财产运送至上述地区的运输过程中遭受的损失。

39. 临时移动条款

兹经双方同意，本保险合同扩展承保被保险财产为清洁、维修、修理或其他类似目的而临时移动的过程中，由公路、铁路、水路往返运输途中因承保的风险所导致的物质损失。

本扩展条款受下列条件限制：

（一）被移动保险财产的赔偿金额不得超过该项资产在本保险合同明细表中列明的保险金额；

（二）如另有其他保险存在，则本扩展条款不适用；

（三）本扩展条款不适用于本保险合同项下承保的各类仓储物品或商品，上述物品在移动过程中遭受的损失，保险人不负责赔偿；

（四）本扩展条款不适用于下列财产：

1) 领取交通执照的机动车辆和汽车底盘；

2) 他人委托被保险人管理的财产、机器及设备。

40. 工地外预制结构条款

兹经双方同意，本保险合同第一部分扩展承保在工地外任何场地处于加工或预制过程中的被保险财产。

本保险合同所载其他条件不变。

41. 施工变更条款

被保险工程在施工过程中将根据实际情况变更或调整设计规范、施工方法，保险人同意只要上述变更或调整符合本项目的管理程序，被保险人不需要向保险人申报，在此情况下如发生保险事故，保险人不得以设计变更为由拒赔，但保险人有权随时查阅上述变更或调整的相关文件、资料。

本保险合同所载其他条件不变。

42. 管理费用条款

兹经双方同意并约定，保险人负责赔偿被保险标的物发生保险责任范围内的损失需予以修复时，被保险人除修复费用外，业主为修复工作所发生的合理的管理费用，但施工合同金额内的管理费不属本条款赔偿范围。

本保险合同所载其他条件不变。

43. 时间调整特别条款

兹经双方同意，本保险合同项下被保险财产因在连续 72 小时内遭受暴风雨、台风、洪水或地震所致损失应视为一单独事件，并因此构成一次意外事故而扣除规定的免赔额。被保险人可自行决定 72 小时期限的起始时间，但若在连续数个 72 小时期限内发生损失，任何两个或两个以上 72 小时期限不得重叠。

本保险合同所载其它条件均不变。

44. 施工影响条款

兹经双方同意，本保险扩展承保被保险人放置一切与工程相关的器械、材料等因占用原通车路段而引起的第三者人身伤亡或财产损失，并依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。

本保险合同所载其他条件不变。

45. 索赔费用条款

兹经双方同意，本保险扩展承保被保险人在准备索赔过程中为制作或证明保险人所需的任何记录、信息、证据或其他证明材料而所花费的合理的材料和人工费用。

每次事故赔偿限额为：人民币 50 万元。

本附加条款与主条款内容相悖之处，以本附加条款为准；未尽之处，以主条款为准。

46. 保证期内第三者责任扩展条款

兹经双方同意并约定，本保险合同扩展承保保险合同中列明的保证期内引起的第三者责任。

本保险合同所载其它条件不变。

47. 临时通道特别条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿承保的临时通道所遭受的不可预见的意外损失或损毁，但该项损失或损毁发生只有在该通道完工前或为承包商按其意图所使用之前，两种情况以较早的时间为准。

本保险合同所载其它条件不变。

48. 钢结构施工责任界定特别条款

兹经双方同意，在钢结构施工时，无论是钢结构中的单构件，还是已拼装成整体的钢框架、钢屋架，无论是在业主指定的仓库、接货地点、区域至工程所在地的运输途中，还是在堆放、吊装或安装时的支架垮塌所发生的碰撞、变形、坠落毁损造成的事故均属于保险责任。

但被保险人在钢结构施工时，必须按规范、设计要求及已批准的施工工艺进行操作，任何被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的损失均不构成保险责任。

本保险合同所载其他条件不变。

49. 隧道工程特别条款

兹经双方同意，保险人对被保险人在隧道施工中发生下列损失负责赔偿。

- （1）突发性涌水、突泥造成的保险标的财产损失及工程抢险损失；
- （2）突发性岩爆或危岩下坠造成的工程本身的损失。

但设计单位应按单项工程定测（含补充定测）所取得的地质资料和相关设计规范进行设计，且施工单位已按设计文件、施工规范的操作规程要求施工。

本保险合同所载其它条件不变。

50. 无过失条款

双方同意：

本保险合同扩展承保因震动、移动或减弱支撑造成第三者财产损失时，业主和承包商应负的法律赔偿责任，并且本保险合同扩展承保业主因倒塌、地陷、震动、移动、减弱支撑或地下水下降造成工程以外的财产损坏而引起的损失及费用。

但是，一经发现造成财产损失的震动、移动或减弱支撑，系起因于或被认为系起因于被保险人或他人代表其进行的作业，则被保险人应立即暂停作业、进行修理，并对受损财产安

装额外的支撑。如果被保险人未能遵守本特别规定，保险人对受损财产的有关索赔不予负责。

保险人对以下不负赔偿责任：

（一）造成拆除中或已为政府部门宣布为危险的建筑物损坏的有关索赔；

（二）为防止财产受损而采取安全措施所支付的费用；

（三）裂缝或其他原因造成建筑物或其他结构损失的有关索赔，除非建筑物或结构的稳定性或其使用者的安全已受损害。

保险人在本扩展项下对于所有及每一事故的赔偿责任不得超过人民币 200 万元。

本保险合同所载其他条件不变。

51. 岩溶洞穴路基特别条款

兹经双方同意，保险人对被保险人在岩溶洞穴路段的路基施工中发生的下列损失负责赔偿。

（1）突发性的岩溶洞穴路段发生轴线方向连续 100m 以内的路基下陷造成的损失后，为修复该路基所发生的费用；

（2）当以上路基下陷长度超过连续 100m 时，最大赔付额按折合成 100m 路段的损失量进行比例赔付；

每次地陷最高赔偿限额：人民币 500 万元，单项免赔额为损失金额的 10%；

本保险合同所载其他条件不变。

52. “地温”特别条款

兹经双方同意，被保险人根据工程勘察的“地温”预报，采取了相应的合理的工艺措施（混凝土拌和运输、浇注等工序合理），并对混凝土工程质量进行了严格的监督，但仍未能阻止由于“地温”导致永久结构和临时支护的破坏，保险人负责赔偿。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

53. 制造商风险扩展条款

兹经双方同意，鉴于投保人已交付了附加的保险费，因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善原因造成保险财产的损失，保险人负责赔偿，但安装错误造成的损失和费用除外。

本保险合同所载其他条件不变。

54. 租赁费用条款

兹经双方同意，本保险合同扩展承保对于不再适合使用的受损保险建筑物或其任何部分进行重置期间所必须另行花费的租金。每次事故的最高赔偿限额为受损保险财产保险金额的 30% 或人民币 100 万，以高者为准。

本保险合同所载其他条件不变。

55. 意外事故特别条款

兹经双方同意，为避免歧义，因下列意外事故造成的损失属于本保险合同约定的保险责任范围：

1、盗窃。指一切明显的偷窃行为或暴力抢劫造成的损失。但如果盗窃是有被保险人或其代表授意或默许，则保险人不予负责。每次事故免赔额：人民币 5,000.00 元。

2、飞机坠毁、飞机部件或物件坠落。

3、超负荷、超电压、碰线、电弧、走电、短路、大气放电及其他电气引起的事故。引起事故的有缺陷设备本身的损失不赔。

4、工人、技术人员因缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为对保险标的造成的损失。其中恶意行为必须是非被保险人授意、纵容或默许的，否则不予赔偿。

5、安装技术不善引起的事故。由于安装方的责任，根据安装合同规定应当由安装方承担的赔偿责任，保险人不予负责。

6、其他不可预料的意外事故。

本保险合同所载其他条件不变。

56. 铺设管道、电缆特别条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿被保险人在全部，或部份开挖时遭受暴风雨、雨水、洪水而引起泥沙淹没、淤塞、腐蚀、塌方及管道、电缆、埋设物的浮起导致的损失。但每次开挖长度不得超过以下列明的公里。

被保险人应保证管口处备有应急的封堵设备，并在任何停工期间诸如夜晚、假日等，封堵可能受到洪水侵害的管口。

本保险合同所载其它条件不变。

每次开沟长度 10 公里。

57. 设计师风险扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同扩展承保被保险财产因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因引起意外事故并导致其它保险财产的损失而发生的重置、修理及矫正费用，但由于上述原因导致的保险财产本身的损失除外。

本保险合同所载其它条件不变。

58. 地下炸弹特别条款

兹经双方同意，本保险合同总除外责任（一）：“战争、类似战争行为、敌对行为、恐怖行动、谋杀、政变。”不适用于工程开工前就已在地下或水下埋藏的炸弹、地雷、鱼雷、弹药及

其它军火引起的损失。

本保险合同所载其它条件不变。

59. 文物保护条款

兹经双方同意，本保单扩展承保因施工遭遇地下文物，应文物管理部门要求进行维护、照管等所发生的额外费用，并相应顺延保险期间。

累计赔偿限额为：人民币 200 万元。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

60. 清除残骸费用扩展条款

兹经双方同意，保险人负责赔偿被保险人因本保险合同承保的风险造成保险财产损失而发生的清除、拆除及支撑受损财产的费用，但不得超过本保险合同明细表中列明的赔偿限额。

本保险合同所载其它条件不变。

61. 原有建筑物及周围财产扩展条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险合同明细表物质损失项下根据本扩展条款规定承保被保险财产在建筑、安装过程中由于震动、移动或减弱支撑、地下水位降低、基础加固、隧道挖掘，以及其它涉及支撑因素或地下土的施工而造成以下列明的建筑物突然的、不可预料的物质损失。

作为保险人承担赔偿责任的先决条件，被保险人在工程开工前应向保险人提供书面报告以证实被保险工程开工前原有建筑及周围财产的状况良好，并已采取了必要的安全措施。

保险人不负责赔偿因工程设计错误造成下述建筑物的损失，以及既不损害建筑物的稳固又不危及使用者安全的裂缝损失。

工程建设期间，若需要采取进一步的安全措施，该项费用由被保险人自己承担。

本条款承保的建筑物(或后附清单)：

本保险合同所载其它条件不变。

最高赔偿限额：人民币 1000 万元

每次事故赔偿限额：人民币 500 万元

每次事故免赔额：人民币 2 万元或损失金额的 5%，以高者为准。

62. 测试、重新测试、试验条款

若本保险合同项下承保风险造成保险财产损失而导致需要进行任何测试、重新测试、试验或需对修理过程中或修理、修复后发生损失的财产进行重新测试和试验，保险人将负责承担这些测试和/或重新试验的费用。

每次事故赔偿限额：人民币 200 万元

本保险合同所载其他条件不变。

63. 清除滑坡土石方特别条款

兹经双方同意，保险人不负责赔偿：

1、被保险人清除滑坡土石方的费用，但对滑坡造成工程地区重新开挖的费用在不超过原开挖费用的范围内负责赔偿。

2、被保险人未采取或未及时采取必要的措施而导致斜坡侵蚀的修补费用。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

64. 桩基工程特别条款

兹经双方同意，桩基工程的责任范围将限制在下列风险引起的损失：

- （1）地震、海啸；
- （2）暴风雨、龙卷风、洪水、滑坡；
- （3）不可预料的、突发性的意外事故（包括火灾、爆炸）；
- （4）地质原因、设计范围以外原因引起的桩基事故；
- （5）非施工方法错误、原材料缺陷等意外事故造成的桩折断、报废等。

但保险人的赔偿以下列条件为限：

（1）桩基工程施工过程中，洪水灾害以该桥梁工程洪水设计年限水位为限。

（2）保险人的赔偿以上述风险出现时正在施工中的已发生的桩基工程费用（含材料）为限。对由于上述责任范围导致桩报废而在修复过程中所产生的超出保险标的 10%的额外修复费用（在不提高技术标准，不扩大工程规模的前提下），保险人同意赔偿；

（3）施工承包商应严格按照桩基工程施工规范、工艺要求和程序以及施工组织设计规定进行施工操作，并施工承包商应恪尽职守地对施工中常见的桩基工程问题，采取必要的、及时的、合理的防护措施与处理方法。在岩溶地质应进行一桩一孔的施工勘察，并由具有相关资质工程师进行验孔槽。

（4）施工承包商在进行桩基工程施工时必须由监理工程师检验合格签字确认后方可实施下道工序，施工方擅自作为引发事故导致正在施工的桩基本身的损失，保险人不予赔偿，但对由该事故导致其他保险财产的损失而发生的重置、修理及矫正费用，保险人以以下列明的限额为限予以赔偿。

（5）被保险人应承担以下列明的每次事故免赔额。

本条款特别除外条件：

（1）保险人不负责赔偿桩机及桩机设备的损失，各种打捞费用以及为恢复钻机状态而进行修正、修理作业、研究检查等所发生的费用；

（2）设计错误或地质勘探原因引起的任何损失和费用（包括桩的折断、弯曲、卡桩等）；

（3）因地质、水文原因导致的设计变更所增加的费用；

（4）桩基试桩承载力达不到设计承载力要求所造成的任何损失、费用和责任；

（5）施工过程中其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；

（6）非自然灾害及非意外事故原因引起的吊运、移置所造成的桩折断、报废；

（7）不符合设计要求的桩位误差而引起的桩板报废或拔除；

（8）打桩过程中非自然灾害及意外事故引起的吊锤脱落；

（9）对保险财产在修复或重置过程中发生的任何性能增加或改进所产生的额外费用。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

65. 空运费用条款

兹经双方同意，鉴于被保险人已按约定缴付了附加的保险费，本保险扩展承保空运费，但该空运费须与本保险合同项下予以赔偿的保险财产的损失有关。本条款项下的空运费的最高赔偿金额在保险期间内不得超过保险单列明的限额。

本条款每次事故赔偿限额：人民币 50 万元

本条款累计赔偿限额：人民币 200 万元

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

66. 重大过失扩展条款

兹经双方同意，保险人扩展承保被保险人及其代表的重大过失引起的本保单明细表中被保险财产的直接物质损失、费用及被保险人依法应承担的对第三者的经济赔偿责任。

每次事故赔偿限额：人民币 6,000 万元。本保单所载其他条件不变。

67. 试车期电力意外中断条款

兹经双方同意，本保险合同扩展承保试车期间因任何外来原因导致的电力意外中断造成保险财产直接的物质损失或损坏。

本保单所载其他条件不变。

68. 电气设备损坏条款

兹经双方同意，本保险合同扩展承保电气设备在安装和调试等过程中因超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其它电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失。本

保险合同所载其它条件不变。

69. 业主免费提供的材料或设备条款

兹经双方同意，保险人扩展承保用于本项目某一部分的材料和设备，该材料和设备是由业主提供给承包商而需应用到工程中去的。即使该设备或材料的价值未包含在总的保险金额中。

本保单所载其他条件不变。

70. 索赔通知延误条款

兹经双方同意，保险人同意不因被保险人因特殊情况无法报案或无法及时报案，而影响被保险人在本保险项下的索赔权益。本保单所载其他条件不变。

71. 隐瞒、欺诈条款

如果本保单列明的被保险人有意或故意隐瞒或谎报有关本保险或保险标的状况的事实、实际情况，或者进行任何有关该保险和保险标的欺诈、试图欺诈、或被保险人违背诚信原则，无论上述行为发生在损失前或是在损失后，本保险对相关被保险人均将无效。但任何一个被保险人的上述行为将不损害其他被保险人在本保单下的利益。

本保单所载其他条件不变。

72. 自动恢复保险金额条款 1

兹经双方同意，在保险人对本保险合同明细表中列明的被保险人财产的损失予以赔偿后，原保险金额自动恢复。但被保险人应按日比例补缴自损失发生之日起至保险单终止之日止恢复保险金额部分的保险费。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。

73. 工程完工或交付使用部分扩展条款

兹经双方同意，本保险扩展承保本保险合同明细表中物质损失项下保险财产在保险期限内施工过程中造成已完工或交付使用的部分的损失。同时，本保险扩展承保本保险合同明细表中物质损失项下保险财产在保险期限内已完工或交付使用部分由于自然灾害和意外事故造成的损失至全部工程验收完毕为止。

74. 合同期自动延期条款

兹经双方同意并约定，在被保险人的事先通知的情况下，保险人将自动延长本保险合同保险期 280 天且不另收保费。

本保险合同所载其它条件不变。

75. “涌水（泥）、突水（泥）”特别条款

兹经双方同意，被保险人及工程承包方在工程施工过程中，如果已经采取了超前地质勘探预报和有效的防止涌水（泥）、突水（泥）的措施，并采取了合理的施工方法，也投入了足够的备用设备，但仍未能阻止涌水（泥）、突水（泥）的发生而造成工程本身的损失，保险人应当负责赔偿。

本保险合同所载其他条件不变。

76. 停工期间保费计算条款

兹经双方同意并约定，在本保险期间内，若连续停工超过两个月（被保险人）应向保险人提供书面通知），保险人将按停工期间的 100%（以投保人工程停工通知和开工通知为准）自动延长保险期间。

77. 自燃、鼠咬、虫蛀扩展条款

经双方同意，由于自燃、鼠咬、虫蛀造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。

每次事故免赔额为 3000 元或不得低于损失金额的 3%。

本保险合同所载其他条件不变。

78. 第一受益人条款 A

兹经双方同意并约定，应被保险人要求，文山马河高速公路投资开发有限公司为本保单的第一受益人。保险公司应将本保险合同物质损失项下的赔款先支付给文山马河高速公路投资建设开发有限公司或文山马河高速公路投资建设开发有限公司指定的单位。

本保险合同所载其他条件不变。

79. 放弃代位追偿权条款 N

兹经双方同意，若本保险合同项下负责的损失涉及其他责任方时，不论保险人是否已赔偿被保险人，被保险人应立即采取一切必要的措施行使或保留向该责任方索赔的权利。在保险人支付赔款后，被保险人应将向该责任方追偿的权利转让给保险人，移交一切必要的单证，并协助保险人向责任方追偿。

保险人在此同意放弃向被保险人的分支机构、控股公司、雇员、股东、董事及系统内的相关机构、个人以及被保险人在损失发生前同意放弃追偿权的有关业务方、团体、官员或个人进行追偿的权利。但不包括任何恶意的、犯罪的、欺诈的或不忠实的行为直接导致的索赔所引起的代位求偿权。

本保险合同所载其他条件不变。

80. 实损实赔保险条款

兹经双方同意，本保险合同承保之保险标的物，其保险金额系以实损实赔为基础，保险期间内每一次保险事故发生时，以实际损失赔付，不受其本保险合同其他有关条款比例分摊

之限制，但保险期内累计之赔偿金仍以保险金额限。若本条款与本保险合同内其他条款内容相冲突，以本条款所在内容为准。

本保险合同所载其他条件不变。

81. 场外装配扩展条款（每次事故赔偿限额：人民币 350 万元）

兹经双方同意，本保险合同扩展承保保险财产在场外、临近现场区域装配、修理期间因本保险合同承保风险发生导致的物质损失和损坏。

本保险合同所载其它条件不变。

82. 广告及装饰装置责任条款

兹经双方同意，本保险合同扩展承保被保险人因在本保险合同明细表中列明的工程地址内、周边场所或其他列明的场所布置的广告、霓虹灯、装饰物发生意外事故造成第三者人身伤亡或财产损失时应负的赔偿责任。

被保险人应保证指派合格人员对上述装置定期进行检查和维护。

本保险合同所载其他条件不变。

83. 安装试车条款

兹经双方同意，本保险合同扩展承保本工程项目中安装工程部分在安装试车过程中因超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电等电气或机械故障原因而造成保险标的本身及其它被保险财产的损失。

本保险合同所载其它条件不变。

84. “暗河”特别条款

在工程施工过程中，由于出现地勘报告中未定量描述的暗河，而导致的保险财产的损失以及设计变更的费用也由保险人承担。

85. 意外污染责任特别条款

保险人对被保险人在设计和施工中采取了必要的安全防范措施前提下造成环境污染而导致损失及清理费用承担赔偿责任及第三者人身伤亡及/或财产损失。在本条款中，安全防范意味着在保险期内的任何时候，被保险人对可能造成污染的物品采取了符合国家安全要求的保管措施。

本保险合同所载其他条件不变。

86. 妨碍、扰乱行为扩展条款

对于被保险人侵占，阻塞道路或由于施工造成空气、灯光、水源等干扰侵犯他人而引起第三方财产损失或人身伤亡，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人将承担相应的赔偿责任。如建设工程或安装工程引起原大众财产物质损失，可在本保单下第三者责任项下

予以赔偿。本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；未尽之处，以主险条款为准。最高赔偿限额：人民币 100 万元，每次事故赔偿限额：人民币 20 万元。

87. 地下工程条款

兹经双方同意，自本保险合同生效之日起，本保险合同特别条款中增加下列条件：

无论本条款是否与本保险合同其他内容相抵触，关于隧道、竖井、洞穴和其他类似的地下工程：

（一）保险人对下列情况不负责赔偿：

1. 开挖超出设计图纸规定的开挖范围或标高，由此引起的清除塌方和回填费用；
2. 为支撑、加固和稳定岩土而采取的安全措施的费用，但损失发生后产生的该类费用除外；
3. 膨润土、护壁泥浆和其他土质稳定添加剂的损失；
4. 工程废弃引起的损失；

（二）被保险人应持续勘查和监测岩土变形并保留相关勘测记录，并根据规范规定、设计要求和经批准的方案采取合理的防损措施。

（三）若发生全部或部分倒塌，根据赔偿处理条款和以上免责条款的约定，保险人负责赔偿由物质损失直接引起的修理、重建、重置和其他为使工程完工而采取的合理措施的费用。但以下列条件为限：

1. 在损失发生前本应采取的防损减损措施的费用除外；
2. 地下工程发生损失后的施救费用以受损财产保险金额为限；
3. 在隧道工程发生本保险合同责任范围内的损失时，本保险合同的最高赔偿限额（包括保险工程损失、施救费用和清除残骸费用的总和）将以受损财产恢复至受损前之状态或受损前之相应技术状态的费用为限，并且不超过受损区域平均每米的原始建造价的 130% 乘以实际受损区段长度。

本保险合同所载其它条件不变。

3.保险理赔服务合同条款

注：以下服务内容仅为最低要求，保险人须在投标文件中列明，待中标后根据中标人的实际服务方案进行调整。

（1）专项服务小组

保险人应为本项目设立专项服务小组（附专项服务小组人员清单）。

（2）风险管理与保险知识培训

保险期间内，保险人应组织对投保人进行每年不少于一次风险查勘并提交风险查勘报告，提出有针对性的防灾防损建议，并协助投保人建立风险管理档案，相关费用由保险人承担。

保险期间内，保险人应至少每年组织一次保险与风险管理培训或交流会议，以提高投保人财务与保险管理人员、相关施工人员、安全技术人员等的风险管理和防灾防损技能，有关费用由保险人承担。具体内容、实施方案、举办时间和地点由投保人、经纪人、保险人共同协商确定。

（3）防灾防损服务

保险人应协同国家气象、水文、地震等部门建立气象及地震灾害预警系统，定期或在被保险人需要时随时提供气象等自然灾害的年度趋势预报、汛期预报，提供火灾相关信息，并与投保人一起做好这些灾害的风险控制工作。在季节性、周期性灾害发生前，组织专家进行风险评估，提出风险管理建议。

保险人应根据季节及地段情况，深入现场查勘，提出合理、有效的防灾防损建议，并将不定期地进行现场风险管理情况通报，敦促完善安全管理。在事故易发的地点和时段，保险人应根据每个工作点可能会出现自然灾害和意外事故发生的不同类型，以及其他类似项目的损失信息，及时与投保人进行交流和沟通。

（4）理赔服务

1) 接报案

保险人设立本保险工程二十四小时保险索赔服务专线电话、邮件，随时接受保险人的出险报案。未经被保险人同意，电话、邮件不得随意更换。

2) 现场查勘

①保险人接到报案后，保险人服务小组成员应在三小时内给出处理意见，并回复是否前往现场查勘；如果没有回复，则表示保险人服务小组不去现场查勘并同意以被保险人提供的索赔材料为理赔依据。

②保险人服务小组应安排现场理赔人员/查勘人员在二日内到达现场，进行保险事故损失查勘。未按上述规定及时到达现场，则允许被保险人及其委托人自行处理事故现场，但应保

留事故现场的有关照片、视频或事物证据作为索赔资料，保险人不得以事实不真实，理赔依据不充分等理由质疑索赔资料。由此产生的一切合理费用和事故损失保险人应全部承担。

③在收悉被保险人将采取施救措施的报告后，应被保险人要求，保险人应即刻派员至施救现场进行现场响应式理赔服务。保险人应承担施救所产生的全部合理费用。

3) 受理赔案

①保险人收到被保险人及其代表通过电话、邮件方式的报案通知后三个工作日内，应向被保险人提交《理赔工作安排日程表》；保险人接到被保险人预付赔款申请十个工作日内，应就预付时间、预付金额做出书面回复。

②保险人若认为被保险人所提交的索赔证明和资料不完整，保险人应在收到被保险人索赔单证十个工作日内，以书面方式一次性通知被保险人补充提供。如被保险人在接到索赔证明和资料十个工作日内未书面提出有关审查核实意见，即视为认可索赔资料完整。

③保险人接到被保险人各单项、各阶段索赔申请、索赔单证后二十个工作日内完成理赔定责定损等工作。索赔金额在人民币 100 万元以下（含）的赔案（指扣除免赔金额后的索赔金额，以下相关条款的标书同义），应在十个工作日内书面提出异议；索赔金额在 100 万元以上的，应在二十个工作日内书面提出异议。

④处理案件需基于事实原则，保险人相关理赔人员或公估人前往查勘后，如案件确属保险责任，保险人不得比例赔付进行结案；如不属保险责任，应在资料齐全后十个工作日内出具报告，向被保险人明列原因，做好解释工作。

⑤若被保险人在上述时间内未提出书面异议，视为双方就赔偿结果达成一致。

4) 预付赔款

当发生保险事故后，保险责任明确但又未及时结案的，保险人按被保险人要求预先支付赔款于被保险人，其比例为已确认损失赔偿金额的 60%。待最终结案之后，按实际赔偿总数，多退少补。

5) 结案要求

①赔款支付原则

保险人对已确定保险责任但未能确定最终赔偿金额的赔案，应当根据被保险人已提供的证明材料支付已确定部分的赔偿金额（或根据 4 款的要求，支付“预付赔款”）；保险人在最终确定赔偿金额和赔付处理意见后，应当根据下述“（4）结案时限”的要求，支付相应的差额。

②拒付时间要求

如保险人认为收到的被保险人索赔申请不属于保险责任，保险人自签收被保险人索赔证明材料之日起三个工作日内，应向被保险人发出书面拒绝赔偿或拒付保险赔偿金的通知书，并载明拒赔依据。如果保险人未在上述时间内提出拒赔，则认为保险人接受被保险人的索赔申请，不得再提出拒赔。

③赔偿处理原则

发生保险事故后，应以迅速恢复工程为前提，依照保单及本协议的相应约定进行赔偿理算、支付赔款。以利于被保险人恢复工程、重置设备及其它保险财产。

④结案时限

A 对于损失金额在人民币 100 万元以内（含）的保险事故，保险人在接到被保险人的索赔单证和资料且双方就保险责任、赔偿金额达成一致后五个工作日内结案并支付赔款。

B 人民币 100 万元以上至 1000 万元以内（含）的保险事故，在公估人出具各单项、各阶段《进度理算报告》后，保险人应在五个工作日内向被保险人提交对该报告的审查、核实书面意见，并与被保险人就保险责任、赔偿金额进行协商，双方就保险责任达成一致（或部分达成一致）后十个工作日内，保险人应就双方达成一致的部分划出赔款。

C 人民币 1000 万元以上的赔案，在公估人出具各单项、各阶段《进度理算报告》后，保险人应在十个工作日内向被保险人提交对该报告的审查、核实书面意见，并与被保险人就保险责任、赔偿金额进行协商，双方就保险责任达成一致（或部分达成一致）后十五个工作日内，保险人应就双方达成一致的部分划出赔款。

4.廉政合同

廉政保证合同

甲方：文山马河高速公路投资开发有限公司

乙方：（中标人）

为顺利开展河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险保险项目工作，确保服务质量，防止违法违纪事件的发生，经双方同意，双方必须严格执行以下条款：

一、甲方廉政责任

1. 甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方纪检监察人员有权对双方在信息化服务工作中廉政情况进行监督。

2 . 甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得向乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得同乙方介绍家属或亲友从事与本专项工作有关的经济活动；不得要求乙方为其亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方钱（含有价证券）、物。

3 . 对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方纪检监察部门或上级纪检监察部门。

二、乙方廉政责任

1. 乙方有权了解委托人廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行 。

2. 乙方不得向甲方行贿、提供回扣或其它好处费等；不得向甲方人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方报销任何费用；不得为甲方购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方介绍的家属或亲友从事与本项工作有关的经济活动；不得为甲方装修房子、为甲方亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方人员赠送钱（含有价证券）、物。

3. 乙方有责任对本单位相关工作人员进行廉政教育，按时参加廉政会议。

4. 乙方发现甲方人员有不廉政的暗示或行为, 必须在 48 小时内署名报告甲方纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

1. 甲方人员违反廉政责任, 经调查属实的, 甲方将依据党政纪律对当事人进行严肃处理, 构成犯罪的, 移送司法机关处理。

2. 乙方违反廉政责任, 经调查属实, 甲方有权一次性扣减乙方经济合同总款项的 0.5%~10%, 由此造成的经济损失由乙方承担。

甲 方: 文山马河高速公路投资开发有限公司

法定代表人或其授权代理人(签字):

日 期:

乙 方: (中标人)

法定代表人或其授权代理人(签字):

日 期:

第五章 保险合同

（此合同为范本，最终以双方签订的合同为准）

河口至马关高速公路（文山州承建段） 建筑工程一切险及第三者责任险

保 险 合 同

合同编号：

甲方：文山马河高速公路投资开发有限公司

乙方：_____

二〇二四年 月

甲方：（以下简称“甲方”）

法定代表人：

注册地址：

乙方：

法定代表人：

注册地址：

经过招标程序，乙方成为河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险的中标人。根据甲方招标文件的约定及乙方投标文件的承诺，经甲乙双方友好协商，就河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险关事项，签订如下协议，以兹共同遵守。

一、协议组成

下列文件应作为本协议的组成部分：

- （一）本保险协议书（含合同谈判过程中的补充资料、项目后期签订的补充协议等）；
- （二）保险单及批单；
- （三）中标通知书；
- （四）招标文件、补遗文件；
- （五）投标文件；
- （六）投标文件澄清文件、承诺文件；
- （七）共保协议；
- （八）廉政合同；
- （九）形成协议的其他有关文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以双方最新达成的为准。

二、合同各方的权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方作为投保人，同意对河口至马关高速公路（文山州承建段）项目投保建筑工程一切险及第三者责任险，并对保险合同的订立、保险条件的选择等具有决策权。

2. 甲方作为被保险人将通过其聘请的经纪人协助办理该项目相关的风险评估、保险方案设计、保险费缴纳等投保事项，并可委托经纪人方全面协助保险索赔事宜。

3. 甲方作为被保险人有权对保险索赔进行监督。
4. 甲方作为被保险人负责提供各方所需的工程相关资料和数据，有如实告知的义务。
5. 甲方作为被保险人有按照保险合同约定支付保险费的义务。
6. 相关法律、法规赋予投保人的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方有按保险合同的相关约定收取保险费的权利。
2. 乙方应该提供有关险种的标准条款，并按本协议合同条件协商好的保险条件为被保险人出据正式的保险单及保险专用发票。
3. 乙方按保险合同约定，及时进行负责保险事故的查勘、理赔等事宜，并对发生的保险事故所造成的经济损失承担赔偿责任。
4. 相关法律、法规赋予保险人的其他权利和义务。

三、投保人

文山马河高速公路投资开发有限公司

四、被保险人

包括但不限于项目公司、工程总承包人和分包人、勘察设计单位、监理单位、质监单位、检验检测单位、后续进场的施工单位及其他有保险利益的相关方，以上各方以各自利益为限。

五、经纪人

本项目的保险经纪人为：中安联合保险经纪股份有限公司云南分公司。

六、保险期限、金额、费率及保险费

（一）保险期限

1. 建设期：自发布招标公告次日 00 时 00 分起，至项目全部工程交工验收合格之日 24 时 00 分止（计划工期暂定 36 个月，具体以实际工期为准）。
2. 保证期：自本项目工程全部交工验收合格之日起算 24 个月，至本项目工程签发缺陷责任期终止证书止。

（二）保险金额

1. 物质损失保险部分

物质损失部分：本标段保险金额为人民币 455139.06 万元（为暂估价，视为足额投保，最终以招标人提供的工程量清单为准）。

2. 第三者责任保险部分：累计赔偿限额人民币 30000 万元，每次事故赔偿限额 5000.00 万元。

其中：每次事故每人死亡/残疾/医疗赔偿限额人民币 120 万元；

每次事故：指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。

（三）保险费率及保险费：

1. 保险费率：____%（以中标保险费率为准）

2. 保险费：总保险费=物质损失保险金额×实际中标保险费率

（四）保险费支付方式

本项目按实际开工部分分别出具保险单，已开工部分由项目公司提供相关材料先行出具保险单，该保单不对未开工部分承担保险责任；未开工部分在开工前 10 个工作日由项目公司出具出单通知，单独出具保险单，该保单不对先期开工部分承保保险责任；各保单只对本保单对应的施工内容承担保险责任，不得重复索赔。保险费金额按各保单对应的保险金额（建安费）乘保险费率确定。

保费分四次支付，第一次支付 30%，第二次支付 25%，第三次支付 25%，第四次支付 20%。

1. 第一次支付 30%：在正式保单出具后 60 日内支付。
2. 第二次支付 25%：在保单生效后 14 个月内支付。
3. 第三次支付 25%：在保单生效后 26 个月内支付。
4. 第四次支付 20%：在项目交工验收且保险理赔案件全部处理完毕后 30 日内支付。

注：本项目在保险期内视为足额投保，发生保险责任范围内的事故时不作方式比例赔偿处理。最终工程结算建筑安装工程费（不含设备费）扣除投保金额的部分在投保金额的±10%范围内，保费不做调整；超出 10%以外的部分，按合同中约定保险费率计算保险费，进行补缴保费；低于 10%以外的部分，按合同中约定保险费率计算保险费，根据保费缴纳情况，多退少补。

七、投保与出单

（一）本合同签订后，由经纪人向乙方出具出单指示，乙方 3 个工作日内，按照本协议所载明的保险条件、条款出具保单样本送达经纪人处审核；审核无误后，由经纪人将保单样本递交甲方；保单样本的内容经甲方确认无误方可出具正式保单及发票并生效。

（二）乙方应依据本合同所载明的保险条件向甲方出具《缴费通知书》；甲方在收到缴费通知后，应按本协议约定的时间向乙方支付保费。

（三）首席承保人作为承保份额最大的保险公司应组织其他各共保公司在本合同签署前完成共保协议的签订，共保协议签订前应提交甲方及经纪人审核，凡涉及影响甲方利益

的内容，应按照甲方及经纪人的意见进行修改。共保协议签署后，应提交甲方及乙方副本各一份。

（四）本合同有效期内涉及乙方的各项服务、承诺、权利、义务等内容，由乙方首席承保人对甲方全权负责，并在不损害其他各共保公司合理权益的前提下负有最终决定权。

八、承保条件及合同条款明细

工程名称	河口至马关高速公路（文山州承建段）项目
工程地址	云南省文山州马关县
投保人	文山马河高速公路投资开发有限公司
被保险人	包括但不限于文山马河高速公路投资开发有限公司、工程总承包人和分包人、设计勘察单位、监理单位、质监单位、试验检测单位、后续进场的施工单位及其他有保险利益的相关方，以上各方以各自利益为限。
投保险种	建筑工程一切险及第三者责任险
保险范围	本项目范围内的建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险的保险范围包括但不限于路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉、环保、绿化、水保、便道、安全设施、预埋管线及环境保护设施、公路沿线管理用房设施、监控系统、收费系统、通信系统、消防系统、供配电及照明系统、便道、取弃土场、临时工程等范围内并包含在建及已建成的永久性工程（含变更）、临时工程、辅助工程、征占原有道路、工程变更部分、弃方运输和已运至施工工地用于工程的建筑材料（包括场地外堆放和任何形式的内陆运输）等。附加第三者责任险范围：在本工程保险期限内，因发生与本保险合同所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，以及由于上述原因造成被保险人支付的诉讼费用和经保险人书面同意支付的费用，保险人将按相关条款规定负责赔偿。
保险责任	<p>第一部分 物质损失保险部分</p> <p>一、在保险期间内，本保险合同分项列明的保险财产在列明的工地范围内，因本保险合同责任免除以外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损坏或灭失（以下简称“损失”），保险人按本保险合同的约定负责赔偿。</p> <p>二、在保险期间内，由于保险责任事故发生造成保险标的的损失所产生的以下费用，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿：</p> <p>保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。对经本保险合同列明的因发生上述损失所产生的其他有关费用，保险人按本保险合同约定负责赔偿。</p> <p>第二部分 第三者责任保险部分</p> <p>在本工程保险期限内，因发生与本保险合同所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失、以及由于上述原因造成被保险人支付的诉讼费用和经保险人书面同意支付的费用，保险人将按相关条款规定负责赔偿。</p>

保险期限	<p>（1）建设期：自发布招标公告次日 00 时 00 分起，至项目全部工程交工验收合格之日 24 时 00 分止（计划工期暂定 36 个月，具体以实际工期为准）。</p> <p>（2）保证期：自本项目工程全部交工验收合格之日起算 24 个月，至本项目工程签发缺陷责任期终止证书止。</p>
保险金额/赔偿限额	<p>第一部分 物质损失</p> <p>本标段保险金额为人民币 455139.06 万元（为暂估价，视为足额投保，最终以招标人提供的工程量清单为准）</p> <p>第二部分 第三者责任</p> <p>累计赔偿限额人民币 30000 万元，每次事故赔偿限额 5000.00 万元。</p> <p>其中：每次事故每人死亡/残疾/医疗赔偿限额人民币 120 万元；</p> <p>每次事故：指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p>
保险费率	（以中标保险费率为准）
保险费	总保险费=物质损失保险金额×实际中标保险费率
保险费支付方式	<p>本项目按实际开工部分分别出具保险单，已开工部分由项目公司提供相关材料先行出具保险单，该保单不对未开工部分承担保险责任；未开工部分在开工前 10 个工作日由项目公司出具出单通知，单独出具保险单，该保单不对先期开工部分承保保险责任；各保单只对本保单对应的施工内容承担保险责任，不得重复索赔。保险金额按各保单对应的保险金额（建安费）乘保险费率确定。</p> <p>保费分四次支付，第一次支付 30%，第二次支付 25%，第三次支付 25%，第四次支付 20%。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第一次支付 30%：在正式保单出具后 60 日内支付。 2. 第二次支付 25%：在保单生效后 14 个月内支付。 3. 第三次支付 25%：在保单生效后 26 个月内支付。 4. 第四次支付 20%：在项目交工验收且保险理赔案件全部处理完毕后 30 日内支付。 <p>注：本项目在保险期内视为足额投保，发生保险责任范围内的事故时不作方式比例赔偿处理。最终工程结算建筑安装工程费（不含设备费）扣除投保金额的部分在投保金额的±10%范围内，保费不做调整；超出 10%以外的部分，按合同中约定保险费率计算保险费，进行补缴保费；低于 10%以外的部分，按合同中约定保险费率计算保险费，根据保费缴纳情况，多退少补。</p>
免赔额	<p>第一部分——建筑工程一切险物质损失</p> <p>一、地震导致的损失：每次事故绝对免赔额人民币 80 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>二、暴雨、暴风、暴雪、冰雹、冰凌、洪水、泥石流、塌方、滑坡等自然灾害、地质灾害导致的损失：每次事故绝对免赔额人民币 5 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>三、其他风险事故导致的损失：每次事故绝对免赔额人民币 2 万元或损失金额的 10%，以高者为准。</p> <p>注：每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p> <p>第二部分——第三者责任</p> <p>一、财产损失：每次事故绝对免赔额为人民币 2000 元；</p>

	<p>二、人身伤亡：无免赔额；</p> <p>三、每次事故每人死亡/残疾/医疗赔偿限额人民币 120 万元。</p> <p>注：每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。每次事故只扣除一个免赔额。</p>
特别说明	<p>为严格执行《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》（银保监会令 10 号）、《云南银保监局办公室关于进一步规范大型工程保险投标业务的通知》（云银保监办便函【2023】66 号）文件要求，关于本项目保险条款特别说明如下：</p> <p>1.如首席承保中标人报备的保险条款（包括附加条款、特约条款）与招标文件的真实含意相同但不完全一致，最终的保险合同中可采用首席承保中标人报备的条款。</p> <p>2.如有首席承保中标人未报备的保险条款，由首席承保中标人在保单出具前向云南银保监局报备，并在保单中确保该条款有效。</p>
特别约定	<p>1. 本保单所载之特别约定、特别条款（附加条款）、基本条款之间如有冲突，则以排序在前者为准，即特别约定优于特别条款（附加条款）优于基本条款。</p> <p>2. 投保人因故未能按时缴纳保险费，应及时告知保险人，保险人不得因投保人未能按照约定支付保费而拒绝承担赔偿责任，但投保人应在双方重新约定的时间内尽快办理缴费手续。</p> <p>3. 若扩展条款有约定免赔额的，以扩展条款约定为准。</p> <p>4. 兹经双方同意，发生保险事故时，被保险人应及时通知保险人，同时可以按照有关规范要求，立即组织开展必要的抢险工作。如果因此无法保留现场，应做好相关记录（若条件许可，被保险人应做好对第一现场情况的拍照或录像工作）。如事故涉及公安、交警、消防等相关部门，应及时向对应部门报案。</p> <p>5. 兹经保险双方同意，本项目各分段物质损失部分按暂估价进行投保，由投保人按照保单的规定分期缴纳相应的保费，最终待工程完工后按照保单规定根据工程结算金额与保险金额相差不超过±10%，则保险人同意在本保险期间结束后不再对保险费进行调整。在保险期限内本项目应视为已足额投保，不作比例赔偿处理。若最终待工程完工后按照保单规定根据工程结算金额与保险金额相差超过±10%，双方约定对超出或低于物质损失部分预计保险金额 10%的部分，按照本保险合同明细表中的保险费率对保险费进行相应调增或调减。</p>
扩展条款	<ol style="list-style-type: none"> 1. 罢工、暴乱及民众骚动扩展条款 2. 公共当局扩展条款 A 3. 清理费用扩展条款 4. 专业费用特别条款 5. 震动、移动或减弱支撑扩展条款 6. 特别费用扩展条款 7. 预付赔款条款 8. 地上建筑开裂责任条款 9. 业主和项目经理部雇员在工地意外伤害扩展条款 10. 工地访问条款 11. 内陆运输扩展条款 12. 工地外储存物特别条款 13. 工程图纸、文件特别条款 14. 扩展责任保证期扩展条款 15. 保证期特别扩展条款

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 16. 工程完工部分扩展条款 17. 损失赔付基础条款 18. 转移至安全地点特别条款 19. 滑坡及地陷责任条款 20. 沉降备忘录条款 21. 恶意破坏特别条款 22. 预防措施条款 23. 地下电缆、管道及设施特别条款 24. 交叉责任扩展条款 25. 灭火费用条款 26. 急救费用条款 27. 自然灾害引起的第三者责任特别条款 28. 地面下陷条款 29. 停工损失扩展条款 30. 保护现场条款 31. 错误和遗漏条款 32. 不受控制条款 33. 不能取消保单条款 34. 指定公估人条款 35. 跨线施工扩展条款 36. 临时保护措施条款 37. 车辆装卸责任条款 38. 工地外修理或修改条款 39. 临时移动条款 40. 工地外预制结构条款 41. 施工变更条款 42. 管理费用条款 43. 时间调整特别条款 44. 施工影响条款 45. 索赔费用条款 46. 保证期内第三者责任扩展条款 47. 临时通道特别条款 48. 钢结构施工责任界定特别条款 49. 隧道工程特别条款 50. 无过失条款 51. 岩溶洞穴路基特别条款 52. “地温”特别条款 53. 制造商风险扩展条款 54. 租赁费用条款 55. 意外事故特别条款 56. 铺设管道、电缆特别条款 |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| | 57. 设计师风险扩展条款
58. 地下炸弹特别条款
59. 文物保护条款
60. 清除残骸费用扩展条款
61. 原有建筑物及周围财产扩展条款
62. 测试、重新测试、实验条款
63. 清除滑坡土石方特别条款
64. 桩基工程特别条款
65. 空运费用条款
66. 重大过失扩展条款
67. 试车期电力意外中断条款
68. 电气设备损坏条款
69. 业主免费提供的材料或设备条款
70. 索赔通知延误条款
71. 隐瞒、欺诈条款
72. 自动恢复保险金额条款 1
73. 工程完工或交付使用部分扩展条款
74. 合同期自动延期条款
75. “涌水（泥）、突水（泥）” 特别条款
76. 停工期间保费计算条款
77. 自燃、鼠咬、虫蛀扩展条款
78. 第一受益人条款 A
79. 放弃代位追偿权条款 N
80. 实损实赔保险条款
81. 场外装配扩展条款（每次事故赔偿限额：人民币 350 万元）
82. 广告及装饰装置责任条款
83. 安装试车条款
84. “暗河” 特别条款
85. 意外污染责任特别条款
86. 妨碍、扰乱行为扩展条款
87. 地下工程条款 |
|--|--|

九、保险理赔承诺服务

注：以下服务内容仅为最低要求，保险人须在投标文件中列明，待中标后根据中标人的实际服务方案进行调整。

（一）理赔约定

1. 发生保险责任范围内的损失，即使根据法律或契约应由第三方或其他非本项目保险人负责赔偿的，被保险人也无须等待其赔偿资金，而可由保险人先行支付赔款。被保险人在收到赔款后，应将相关追偿权益转让给保险人，并积极配合追偿工作。

2. 兹经双方同意，对于本项目施工过程中因施工爆破发生保险责任范围内的事故，保险人同意将在连续 72 小时内每一施工工区范围内的炮损事故视为一次事件，并在扣除一次事件的免赔后，将保险赔偿金支付给被保险人。被保险人可自行决定 72 小时的起始时间，但若在连续数个 72 小时时间内发生损失，任何两个或两个以上 72 小时期限不得重叠。每次事故免赔额为人民币 5000 元（单独适用）。

3. 在保险期限内，被保险人由于工程施工需要临时征用的道路因发生保险责任范围内的事故，根据相关法律应由被保险人承担的该临时征用道路本身的物质损失时，根据受损道路相关路产路权部门的意见为赔付依据由保险人负责赔偿。临时征用道路的累计赔偿限额为 5000 万元。

4. 本保险第三者责任区域不限于施工红线邻近区域，还包括被保险人因施工占用原有通车路段放置一切与工程相关的器械、材料等因占用原通车路段而引起的第三者人身伤亡或财产损失，并依法应由被保险人承担的经济赔偿责任由保险人负责赔偿。

5. 当保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及其他必要的、合理的费用，经保险人、被保险人、经纪公司三方进行会议协商并形成会议纪要，保险人按照本保险合同约定负责赔偿。

6. 兹经双方同意，对于因本保单承保的自然灾害和意外事故导致列入物质损失部分保险金额的绿化工程的损失，本保单负责赔偿。

7. 项目施工区域内，发生自然灾害导致被保险人财产受损需提供相应的气象资料证明进行索赔，该证明可参照当地气象主管单位出具的气象证明，或权威机构（如中国气象官网、其它网络报纸、电视媒体等）发布的气象信息均可做为索赔依据，如发生事故的施工区域无气象监测点，可提供区域性相应资料进行索赔。

8. 兹经双方同意并约定：

（1）本保险项目中所有相关的临时工程、设施均在保险范围之内，不因明细未单独明确而免除或减轻保险人的赔偿责任。

（2）临时工程、设施包括但不限于：

①为施工及施工运输所需修建的临时生活及居住房屋，文化教育及公共房屋和生产、办公房屋(如发电站，变电站，空压电站，成品厂，材料厂、库，堆料棚，停机棚，临时站房，货运室等)。

②为施工或施工运输而修建的临时设施，如通往中小桥、涵洞、牵引变电所等工程和施工队伍驻地以及料库、车库的运输便道引入线(包括汽车、马车、双轮车道)，工地内运输便道、轻便轨道、龙门吊走行轨，由干线到工地或施工队伍驻地的地区通信引入线、电力线和达不到给水干管路标准的给水管路等。

③为施工或维持施工运输而修建的临时建筑物、构筑物。如临时给水(水井、水塔、水池等)，临时排水沉淀池，钻孔用泥浆池、沉淀池，临时整备设备(给煤、砂、油，清灰等设备)，临时信号，临时通信(指地区线路及引入部分)，临时供电，临时站场建筑设备。

④其他临时工程、设施和过渡工程项目内容以外的临时工程、设施。

（3）临时工程、设施视为足额投保，出险后无论是否进行恢复，保险人均按其重置价值进行赔偿理算，并不计折旧和摊销，不以施工合同工程量清单所列金额为限。当除临时工程、设施以外的工程主体部分发生保险责任事故时，足额理算赔付金额，不扣除临时工程、设施部分工程对应的保险金额。

9. 兹经双方同意并约定：本工程所用的周转性材料，未使用前或首次使用中发生损失，则按照其重置价值赔偿；使用后发生损失，则依据定额中的相关规定计算其摊销价值，扣除已经摊销部分的价值后进行赔偿，但对于该部分标的赔偿最高不超过其重置价值的 80%。

10. 被保险人及工程承包方在工程施工过程中，如果已经采取了合理的超前地质勘察预报和有效的防止涌水（泥）、突水（泥）的措施，并按设计施工方案进行施工，但未能阻止涌水（泥）、突水（泥）的发生而造成工程本身的损失及第三者的损失也由保险人承担。

11. 发生第三者责任事故后，保险人应积极参与第三者责任事故调解。若被保险人要求保险人参与事故调解或处理，保险人应派员参与事故调解或处理，如果保险人未能派员参与则应及时对事故的处理给出积极的处理意见；如保险人未提供积极的意见，则不得对于被保险人与第三者达成的合理的赔偿协议和协调结果提出异议。如在处理事故的过程中需聘请相关权威鉴定部门进行技术鉴定，由保险人承担其鉴定费用。发生第三者责任事故并对被保险人

经济赔偿责任及赔偿金额确定后，被保险人有权选择如下赔偿处理方式：（1）由被保险人首先向第三者进行赔偿，保险人接到被保险人赔偿证据后将保险赔款赔付给被保险人；（2）被保险人可书面要求保险人直接对第三者进行赔偿。

12. 因施工造成周边建筑物发生震动、移动、开裂的情况，被保险人需第一时间向保险人报案，做好合理必要的支护并记录其过程，可待该处施工结束后一次性对其进行赔付，保险人应认可被保险人提供的真实依据作为索赔资料进行赔付。

13. 针对本项目因施工（震动、移动或减弱支撑）造成周边三者房屋建筑物改变原使用状况的，若发生此类三者事故，经被保险人及保险人聘请双方认可有资质的第三方机构对事故进行责任、损失金额的鉴定工作。鉴定费用由保险人承担。

14. 兹经双方同意，保险人在承保后应组织对承保项目沿线涉及的第三者建筑物进行勘查工作，并做好保全鉴定，被保险人给予协助，如事先勘查设计费用由保险人承担。

15. 兹经双方同意，被保险人及工程承包方在工程施工过程中，遭受岩溶洞穴导致工程主体塌陷、涌水（泥）、突水（泥）等事故后，为防止损失进一步扩大或发生更大保险事故，采取的必要的、合理得注浆、回填等措施产生的费用，保险人负责赔偿。每次事故赔偿限额 100 万元，累计赔偿限额 300 万元。

（二）专项服务小组

保险人应为本项目设立专项服务小组（附专项服务小组人员清单）。

（三）风险管理与保险知识培训

保险期间内，保险人应组织对投保人进行每年不少于一次风险查勘并提交风险查勘报告，提出有针对性的防灾防损建议，并协助投保人建立风险管理档案，相关费用由保险人承担。

保险期间内，保险人应至少每年组织一次保险与风险管理培训或交流会议，以提高投保人财务与保险管理人员、相关施工人员、安全技术人员等的风险管理和防灾防损技能，有关费用由保险人承担。具体内容、实施方案、举办时间和地点由投保人、经纪人、保险人共同协商确定。

（四）防灾防损服务

保险人应协同国家气象、水文、地震等部门建立气象及地震灾害预警系统，定期或在被保险人需要时随时提供气象等自然灾害的年度趋势预报、汛期预报，提供火灾相关信息，并与投保人一起做好这些灾害的风险控制工作。在季节性、周期性灾害发生前，组织专家进行

风险评估，提出风险管理建议。

保险人应根据季节及地段情况，深入现场查勘，提出合理、有效的防灾防损建议，并将不定期地进行现场风险管理情况通报，敦促完善安全管理。在事故易发的地点和时段，保险人应根据每个工作点可能会出现的自然灾害和意外事故发生的不同类型，以及其他类似项目的损失信息，及时与投保人进行交流和沟通。

（五）理赔服务

1) 接报案

保险人设立本保险工程二十四小时保险索赔服务专线电话、邮件，随时接受保险人的出险报案。未经被保险人同意，电话、邮件不得随意更换。

2) 现场查勘

①保险人接到报案后，保险人服务小组成员应在三小时内给出处理意见，并回复是否前往现场查勘；如果没有回复，则表示保险人服务小组不去现场查勘并同意以被保险人提供的索赔材料为理赔依据。

②保险人服务小组应安排现场理赔人员/查勘人员在二日内到达现场，进行保险事故损失查勘。未按上述规定及时到达现场，则允许被保险人及其委托人自行处理事故现场，但应保留事故现场的有关照片、视频或事物证据作为索赔资料，保险人不得以事实不真实，理赔依据不充分等理由质疑索赔资料。由此产生的一切合理费用和事故损失保险人应全部承担。

③在收悉被保险人将采取施救措施的报告后，应被保险人要求，保险人应即刻派员至施救现场进行现场响应式理赔服务。保险人应承担施救所产生的全部合理费用。

3) 受理赔案

①保险人收到被保险人及其代表通过电话、邮件方式的报案通知后三个工作日内，应向被保险人提交《理赔工作安排日程表》；保险人接到被保险人预付赔款申请十个工作日内，应就预付时间、预付金额做出书面回复。

②保险人若认为被保险人所提交的索赔证明和资料不完整，保险人应在收到被保险人索赔单证十个工作日内，以书面方式一次性通知被保险人补充提供。如被保险人在接到索赔证明和资料十个工作日内未书面提出有关审查核实意见，即视为认可索赔资料完整。

③保险人接到被保险人各单项、各阶段索赔申请、索赔单证后二十个工作日内完成理赔定责定损等工作。索赔金额在人民币 100 万元以下（含）的赔案（指扣除免赔金额后的索赔金额，以下相关条款的标书同义），应在十个工作日内书面提出异议；索赔金额在 100 万元

以上的，应在二十个工作日内书面提出异议。

④处理案件需基于事实原则，保险人相关理赔人员或公估人前往查勘后，如案件确属保险责任，保险人不得比例赔付进行结案；如不属保险责任，应在资料齐全后十个工作日内出具报告，向被保险人明列原因，做好解释工作。

⑤若被保险人在上述时间内未提出书面异议，视为双方就赔偿结果达成一致。

4) 预付赔款

当发生保险事故后，保险责任明确但又未及时结案的，保险人按被保险人要求预先支付赔款于被保险人，其比例为已确认损失赔偿金额的 60%。待最终结案之后，按实际赔偿总数，多退少补

5) 结案要求

①赔款支付原则

保险人对已确定保险责任但未能确定最终赔偿金额的赔案，应当根据被保险人已提供的证明材料支付已确定部分的赔偿金额（或根据 4 款的要求，支付“预付赔款”）；保险人在最终确定赔偿金额和赔付处理意见后，应当根据下述“（4）结案时限”的要求，支付相应的差额。

②拒付时间要求

如保险人认为收到的被保险人索赔申请不属于保险责任，保险人自签收被保险人索赔证明材料之日起三个工作日内，应向被保险人发出书面拒绝赔偿或拒付保险赔偿金的通知书，并载明拒赔依据。如果保险人未在上述时间内提出拒赔，则认为保险人接受被保险人的索赔申请，不得再提出拒赔。

③赔偿处理原则

发生保险事故后，应以迅速恢复工程为前提，依照保单及本协议的相应约定进行赔偿理算、支付赔款。以利于被保险人恢复工程、重置设备及其它保险财产。

④结案时限

A 对于损失金额在人民币 100 万元以内（含）的保险事故，保险人在接到被保险人的索赔单证和资料且双方就保险责任、赔偿金额达成一致后五个工作日内结案并支付赔款。

B 人民币 100 万元以上至 1000 万元以内（含）的保险事故，在公估人出具各单项、各阶段《进度理算报告》后，保险人应在五个工作日内向被保险人提交对该报告的审查、核实书面意见，并与被保险人就保险责任、赔偿金额进行协商，双方就保险责任达成一致（或部分

达成一致）后十个工作日内，保险人应就双方达成一致的部分划出赔款。

C 人民币 1000 万元以上的赔案，在公估人出具各单项、各阶段《进度理算报告》后，保险人应在十个工作日内向保险人提交对该报告的审查、核实书面意见，并与被保险人就保险责任、赔偿金额进行协商，双方就保险责任达成一致（或部分达成一致）后十五个工作日内，保险人应就双方达成一致的部分划出赔款。

十、未按规定履行义务和承担保险人责任的处罚

保险公司应在收到中标通知书后五个工作日内，通过国内县级以上商业银行，向业主方提交总额为中标价 5% 的履约保证金，履约保证金按保险公司承保比例以银行转账的方式提交。

履约保证金的有效期为自协议签订之日起至保险公司履行河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险保险项目合同规定的义务为止，履约保证金具体扣减比例，按最终中标人（首席承保人）在其投标文件中所列服务能力项下，针对该项目日常服务、防灾防损及项目理赔方案进行确定，每项实质内容扣减履约保证金的 5% 或该笔赔款金额的 5%，以签订的保险合同为准。

建设期结束后，招标人书面通知各共保公司 120 日为限完成在建设期期间已报案，且在保险责任范围内的未结案件的赔款支付工作。到期未支付赔款，招标人有权扣除各共保公司缴纳的履约保证金，扣除金额以未支付的赔款金额为限。

保险期限结束后，招标人书面通知各共保公司 60 日内完成在保证期期间已报案，且在保险责任范围内的未结案件的赔款支付工作。保险期限结束后 60 个工作日内，结案率达 100%，招标人向各共保公司退还履约保证金，履约保证金不计利息。

上述履约保证金的扣除实行“未履约扣罚、立即补充”的原则，由未履约的承保保险公司或共保保险公司承担履约保证金补充。保险公司须在履约保证金被扣除后五个工作日内补充履约保证金账户，履约保证金的扣除不影响保险公司履行合同规定的各项义务。

履约保证金在保险合同有效期期满，且结案率达到 100% 后五个工作日内退还保险公司，不计利息。

十一、保险人义务

1. 保险人有义务在发生事故时按照本服务方案约定向被保险人预付、支付赔偿金。

2. 保险人有义务对所有承保、理赔服务工作进行监督、检查，发生事故时专项服务小组应编制《理赔工作安排日程表》提交被保险人，与被保险人共同及时修订不合理的理算服务时间、理算服务流程。

3. 保险人有义务建立被保险人的承保、理赔档案；保险人专项服务小组应于每季度结束后 10 个日历日内向被保险人提供分险种理赔统计报表，报表应包括损失发生时间、地点、损失原因、估损金额、定损金额、赔款等与赔案处理有关的信息。

4. 保险人有义务向被保险人提供有关保险及民事损害赔偿的法律服务，包括法律咨询、代为聘请律师、代理诉讼行为、协助拟定有关保险法律的文件、文书、合同等。

5. 凡与保险相关的技术问题，保险人应事先征得投保人/被保险人的同意。

6. 定期例会制度。每两个季度投保人/被保险人召开联席会议，对前一阶段工作进行总结并明确下阶段服务计划。

十二、一般条款

（一）协议有效期

本协议经双方法人代表或委托代理人签字盖章后生效，有效期与《建筑工程一切险及第三者责任险保险方案明细表》中保险期限一致，如有未决赔案，则协议有效期至所有赔案处理完毕之日止。

（二）协议变更

本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商同意后可随时以书面形式修改或补充，并作为本协议的组成部分。

（三）保密条款

除非下列情况，自本协议生效之日起，甲、乙双方不得将本协议涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）泄露给其他方：

1. 提供给为执行本协议而提供相关服务的雇员或顾问。
2. 应法律或司法管辖要求而提供。
3. 经甲、乙双方书面同意。

本协议一方因过错造成泄密而给其他方造成损失的，过错一方承担经济赔偿责任。

本协议终止时本条款继续有效三年。

（四）法律责任

由于本协议一方当事人的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方依法承担违约责任；如属两方当事人的过错，则根据过错的实际情况，由各方当事人分别承担各自应负的违约责任。

若发生违约情形，违约方依法依约承担其相应法律责任后，除非守约方同意终止本协议的，本协议仍须继续履行。

（五）争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，应由双方友好协商解决。若双方无法协商解决，则应依法向甲方所在地人民法院提请诉讼解决。

（六）其它特别说明

1. 相关保险文件出具

乙方应按甲方的要求及时提供有关的保险文件，如保险证明等。

2. 偿付承诺

当保险标的发生事故时，乙方承诺在保单和本协议规定的承保责任范围内及时履行保险责任，并在本协议规定的条件和期限内完成赔偿，本协议无约定的，适用保险法等相关法律法规规定。

3. 乙方同意对甲方临时、短期投保的保险，提供方便快捷的保险服务。

4. 乙方同意甲方的所有各种保险，以甲方的传真或邮件通知起保和更改为准，不因甲方有关的保险费未及时支付和保险人的保单未出而影响其有效性。

5. 本协议保持有效至新的保险协议签署代替为止。

6. 本协议一旦签署，双方应本着相互合作、共同遵守的原则。如有未尽事宜，经协商后可以以书面形式提出修改和补充，不断完善，并作为协议的组成部分。

7. 若本项目因政府政策、政府指令等不可抗力原因导致项目暂停或终止实施的，甲方在提供相关证明材料后有权暂停或终止履行合同，乙方应充分理解且不追究甲方相关责任，各自承担因此造成的各项损失，但甲方应按照乙方已履行合同的时间支付乙方短期保险费。

8. 若因政府政策或其他政府行为等特殊情况导致资金未及时不到位，使得甲方未能按照约定及时支付费用的，乙方应给予充分理解并免除甲方违约金相关的经济赔偿责任。

9. 本协议在双方签字盖章后生效，一式壹拾贰份，双方各执陆份。

本页无正文，为河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险
保险合同签字盖章页）

甲方：_____（盖章）

代表（签字）：

日 期：

乙方：_____（盖章）

代表（签字）：

日 期：

附件一：保险条款及扩张条款解释

附件二：合同谈判备忘录

附件三：廉政协议书**廉政保证合同**

甲方：文山马河高速公路投资开发有限公司

乙方：（中标人）

为顺利开展河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险保险项目工作，确保服务质量，防止违法违纪事件的发生，经双方同意，双方必须严格执行以下条款：

一、甲方廉政责任

1. 甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方纪检监察人员有权对双方在信息化服务工作中廉政情况进行监督。

2. 甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得向乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得同乙方介绍家属或亲友从事与本专项工作有关的经济活动；不得要求乙方为其亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方钱（含有价证券）、物。

3. 对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方纪检监察部门或上级纪检监察部门。

二、乙方廉政责任

1. 乙方有权了解委托人廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

2. 乙方不得向甲方行贿、提供回扣或其它好处费等；不得向甲方人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方报销任何费用；不得为甲方购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方介绍的家属或亲友从事与本项工作有关的经济活动；不得为甲方装修房子、为甲方亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方人员赠送钱（含有价证券）、物。

3. 乙方有责任对本单位相关工作人员进行廉政教育，按时参加廉政会议。

4. 乙方发现甲方人员有不廉政的暗示或行为，必须在 48 小时内署名报告甲方纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

1. 甲方人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党政纪律对当事人进行严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关处理。

2. 乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权一次性扣减乙方经济合同总款项的 0.5%～10%，由此造成的经济损失由乙方承担。

甲 方：文山马河高速公路投资开发有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日 期：

乙 方：（中标人）

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日 期：

附件四：共保协议

第六章 工程项目介绍（供参考）

项目路线起点位于荒田坡附近的红河州与文山州分界处，经木厂镇、仁和镇、马白镇，止于南山村西侧，路线全长 34.510 公里，与已建文山至马关高速公路顺接，全线位于文山州马关县境内。项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米。项目同步建设仁和互通立交连接线 1 条，连接线长 5.513km，采用双向两车道二级公路标准建设，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10 米。

本项目于 2020 年 11 月 24 日经省发改委批复立项，2021 年 11 月 9 日项目初步设计批复，批复初步设计概算为 593172.88 万元，其中建安费 455139.06 万元。2021 年 5 月 31 日，政府方项目实施机构文山州交通运输局发布社会投资人招标公告，启动项目社会投资人招标，2021 年 11 月 19 日由云南建设基础设施投资开发有限公司（牵头方）、云南省建设投资控股集团有限公司、西南交通建设集团股份有限公司、云南建投第二工程有限公司组成的联合体中标；2021 年 12 月 1 日文山马河高速公路投资开发有限公司注册成立，作为实施主体，负责项目建设、投资、运营、维护。

本项目采用“BOT+建设期政府补助+施工总承包”、“N+30+X”模式建设（N 为建设期，3 年；运营期 30 年；X 为延长运营年限）。

第七章 投标文件格式

河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程 一切险及第三者责任险(三次)

投标文件

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或分公司负责人或其委托的代理人：_____（电子签章或电子签名）

____年__月__日

投标报价一览表

标段名称：

标段编号：

序号	报价项目	报价	招标人备注
1	投标报价	_____ %	本项目综合保险费率上限不得超 2.5%，否则按否决投标处理。
2	承保份额	_____ %	本项目首席承保人承保份额不得低于 35%。
3	保险期限		
4	可接受最高调整份额+（%）		
5	投标保证金		
6	备注		

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

目 录

1. 保险报价函
2. 法定代表人或分公司负责人身份证明书
3. 授权委托书格式
4. 法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件
5. 投标保证金
6. 资格审查资料
 - 6.1 投标人总公司基本情况
 - 6.2 投标人总公司资产状况、承保能力及偿付能力
 - 6.3 投标人及投标人总公司保费收入情况
 - 6.4 投标人再保安排说明
 - 6.5 投标人基本情况
 - 6.6 投标人近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）承保类似保险项目汇总表
 - 6.7 投标人类似项目理赔服务情况
 - 6.8 总公司授权投标人的理赔权限
 - 6.9 投标人发生的诉讼及仲裁情况
 - 6.10 投标人信誉要求
7. 投标人服务保证措施
 - 7.1 保险服务承诺函
 - 7.2 项目拟投入服务团队人员情况
 - 7.3 项目保险服务方案
 - 7.4 项目培训服务方案
 - 7.5 项目防灾防损服务方案
 - 7.6 实质性优惠条件
8. 偏离
9. 承保份额承诺函
10. 廉政承诺书
11. 暂保函或暂保单
12. 其他资料

1.保险报价函

致：_____：（招标人）

1、在研究_____（项目名称）的招标文件后，我们愿意按_____%的保险费率承保，总保险费为人民币_____元，所报的承保份额为_____%。

2、我方同意接受招标人根据项目实际情况调整承保份额，如按排名接受的份额无法作为本项目主承保（首席承保人），我方愿放弃作为本项目的主承保（首席承保人），作为共同承保人服务本项目，并承诺按主承保的条件参与承保。我方所报份额基础上可接受最高调整份额为+_____%，最低调整份额为接受评标委员会最终的调整。

3、遵照招标文件的要求承保本合同工程的建筑工程一切险及第三者责任险。

4、如果你单位接受我们的投标，我们保证在签订保险合同协议书后，严格按招标文件、投标文件中的承诺、保险合同协议书及招标人的有关规定和要求，全面履行自己的职责。

5、我方同意从规定的投标书截止之日起的投标有效期内遵守招标文件的各项规定。在该期限满之前，招标文件的各项规定将始终对我方有约束力，并随时接受中标。

6、我方已详细阅读了招标文件的全部内容。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签名）

日 期：____年____月____日

2.法定代表人或分公司负责人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系_____（投标人总公司）_____的法定代表人。

特此证明

投 标 人 总 公 司：_____（ 盖 单 位 章 ）

日 期：____年____月____日

3.授权委托书签格式

3.1 总公司委托授权书格式

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（投标人总公司名称）的法定代表人，现授权委托____（投标人名称）为我公司签署河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险招标（三次）项目投标文件的唯一授权机构，我承认该机构全权代表我所签署的河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险招标（三次）项目投标文件的内容，以我公司名义处理一切与之有关的各项事务（包括法律事务）。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日签字盖章生效，有效期为递交投标文件截止之日起90日历天，特此声明。

总公司名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：____年____月____日

注：如投标人为省级分公司的，须提交本授权委托书；如果投标人为总公司的，无须提交本授权委托书。

3.2 分公司（或总公司）委托授权书格式

本授权委托书声明：我____（姓名）____系____（投标人名称）____的分公司（或总公司）负责人（或法定代表人），现授权委托____（单位名称）____的____（委托代理人姓名）____为我公司签署____河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险招标（三次）____项目投标文件的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署____河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险招标（三次）____项目投标文件的内容，以我公司名义处理一切与之有关的各项事务（包括法律事务）。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日签字盖章生效，有效期为递交投标文件截止之日起 90 日历天，特此声明。

委托代理人：____ 性别：____ 年龄：____

身份证号码：____ 职务：____

投标人：____（盖单位章）

分公司负责人（或法定代表人）：____（签字或盖章）

授权委托日期：____年____月____日

注：如果由投标人的法定代表人或分公司负责人签署和递交投标文件，则无须提交授权委托书。

4.法定代表人、分公司负责人及授权代表身份证复印件

5.投标保证金

_____（招标人名称）：

我方于____年____月____日参加河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险（三次）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴纳凭证扫描件

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签名）

日 期：____年____月____日

6.资格审查资料

6.1 投标人总公司基本情况

投标人总公司名称			
总公司注册资本金		成立日期	
法人代表		地址邮编	
主要营业范围			
总公司营业执照编号		颁发机构	
总公司业务许可证编号		颁发机构	
企业性质			
联系人		电话/邮件	

注：表后应附：（1）投标人总公司简介；（2）投标人总公司企业法人营业执照副本复印件；（3）投标人总公司法人保险业务许可证复印件；（4）相关荣誉证书等。

6.2 投标人总公司资产状况、承保能力及偿付能力

项 目		2020 年	2021 年	2022 年
资产 状况	总资产 (亿元)			
	总负债 (亿元)			
	净资产 (亿元)			
承保及 偿付能 力	资本金 (亿元)			
	公积金 (亿元)			
	每一危险单位 最大自留额 (亿元)			
	实际偿付能力 (亿元)			
	最低偿付能力 (亿元)			
	核心偿付能力充足率 (%)			
	综合偿付能力充足率 (%)			
	风险综合评级			

注：1. 每一危险单位最大自留额计算公式为：（资本金+公积金）*10%；

2. 投标人应附总公司近三年经会计师事务所审计的财务会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表等)和偿付能力报告。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

6.3 投标人及投标人总公司保费收入情况

年 份	投标人原保费收入 (万元)	占当地市场份额 (%)	总公司原保费收入 (万元)
2021 年			
2022 年			
2023 年			

注：投标人应附保险监管部门下发的相关文件、报表、官方网站公布的数据截图等证明材料，并保证所填报的数字真实有效。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

6.4 投标人再保安排说明

我公司对本次招标项的河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险（三次）的有关的再保安排情况说明如下：

我公司愿承保河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险（三次）（简称“本项目”），拟承担的份额为：_____ %；

本项目共拟承担的份额=本项目自留额相应份额+协议分保份额+临时分保份额。

1、自留额：RMB_____；本项目相应份额：_____ %；

2、协议分保：

本项目相应限额：RMB_____（如不适用协议分保，则标注“0”）；

本项目相应份额：_____ %（如不适用协议分保，则标注“0”）；

3、临时分保计划说明：

（1）本项目相应限额：RMB_____；

（2）本项目相应份额：_____ %，具体如下：

再保人公司名称	拟承接本项目临时分保份额	再保人财务实力评级情况

注：1. 需后附说明及相应的证明材料，其中，自留额须根据监管规定和投标人实际情况给出准确的自留风险金额（如超出投标人一般项目自留额的情况需提出单独的合理说明）；明确准确的协议分保风险金额，如适用则同时须提供分保合同签章版正本扫描件（证明本项目可适用协议分保的相应材料）；提供准确的临时分保份额计划，同时须再保经纪人或再保人签章的临时分保确认书等证明材料

2. 提供的内容及材料如有虚假，一经发现（包括事后发现）取消其评标资格及中标资格，并上报相关行业主管部门。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签名）

日 期：____年____月____日

6.5 投标人基本情况

名称			
公司负责人		成立日期	
注册地址			
主要营业范围			
营业执照编号		颁发机构	
开户行及账号			
电话/邮件	地址邮编		
文山州是否设有 分支机构			

注：表后应附：（1）投标人企业简介；（2）企业营业执照副本复印件（应含年审记录并加盖公章）；（3）（如有）分支机构营业执照副本复印件（应含年审记录并加盖公章）；（4）保险业务许可证复印件；（5）相关荣誉证书等（如有）。

6.6 投标人近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）承保类似保险项目汇总表

序号	项目名称	保险金额 (万元)	保险期限	承保份额	是否为首席 承保人
1					
2					
3					
4					
5					

注：承保类似保险项目业绩需提供清晰的合同关键页影印件，并明确标注承保人信息，佐证资料必须为投标人独立服务的项目，不含司内共保项目，若为总公司投标的则应提供总公司业绩证明材料，分公司业绩证明材料不予认可；若为省级分公司投标的则应提供省级分公司业绩证明材料，提供总公司或其他省级分公司的业绩证明材料不予认可。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

6.7 投标人类似项目理赔服务情况

投标人近三年来（2021 年 1 月 1 日至今）来类似项目理赔服务情况表

序号	项目名称	出险日期及 出险原因	赔付金额	赔付期限 (由索赔资料齐全 起)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：理赔有效经验证明要求提供清晰的赔款计算书和（或）赔款支付凭证等证明材料的复印件。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

6.8 总公司授权投标人的理赔权限

（应附总公司 2024 年授权投标人工程险理赔权限的证明文件）

6.9 投标人发生的诉讼及仲裁情况

投标人近三年（2021 年 1 月 1 日至今）诉讼和仲裁情况

	时间	事件	承担责任情况
诉讼			
仲裁			

注：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。若近三年无任何诉讼和仲裁事件，在第一行“事件”栏中填“无”。

6.10 投标人信誉要求

投标人近三年（2021 年 1 月 1 日至今）信誉情况表

名称	投标人情况说明
处于被责令停业、投标资格被暂停或取消	
处于财产被接管、冻结、破产等状态	
近三年（2021 年 1 月 1 日至今）内在保险合同中违约被逐，或因自身原因而使合同被解除	
未依法缴纳税金和社会保障基金的记录	
近三年（2021 年 1 月 1 日至今）内是否有与骗取合同有关的严重违法行为	
近三年（2021 年 1 月 1 日至今）内企业是否有被保险监管部门责令停业整顿的；目前是否处于整顿期	
近三年（2021 年 1 月 1 日至今）内是否存在与招标人或其相关关联单位存在类似建筑工程一切险及第三者责任险保险合同履约纠纷	

注：应说明相关情况，并附法院作出的判决、裁决等有关法律文书复印件及保险监管部门及相关部门下发的文件或通知。若近三年无任何上述的事件，在空格栏中填“无”。

7.投标人服务保证措施

7.1 保险服务承诺函（格式）

_____（招标人名称）：

我公司承诺严格按合同文件第四章承保条件及合同条款及服务条款的要求，为河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险招标（三次）提供保险服务。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

7.2 项目拟投入服务团队人员情况

7.2.1 本项目拟投入主要服务、理赔、落地及管理人员一览表

序号	姓名	年龄	保险从业时间	职务	在项目组中的 职务	主要责任范围

注：

1. 表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证、获奖证书（如果有）扫描件。证明材料（复印件或扫描件）。

2. 投标人可适当调整和增加该表格式，但不得减少信息内容。

3. 投标人可适当调整和增加该表格式，但不得减少信息内容。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

7.2.2 项目服务团队管理人员保险服务业绩表

姓名：____公司：____职务：____本项目任职：_____

序号	保险 项目名称	保险金额	项目职责 责任范围	主要业绩 特色成果
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：1. 投标人需对服务于本项目的高级管理人员及落地服务人员分别进行描述，须附加相应的证明材料。

2. 投标人可适当调整和增加该表格式，但不得减少信息内容。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

7.2.3 本项目主要管理人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称 (如有)		学历	
参加工作时间					
职称证（如有）					
职称证编号（如有）					
类似项目情况					
招标人	项目名称	规模	工作内容	其它需说明内容	

注：1. 投标人需对服务于本项目的管理人员的分别进行描述，并附加相应的身份证明材料及业绩证明材料。

2. 投标人可适当调整和增加该表格式，但不得减少信息内容。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

7.3 项目保险服务方案

包括但不限于对本保险项目承保、理赔服务内容、流程、时限及服务质量保证措施等。

（格式自拟）

7.4 项目培训服务方案

包括但不限于对保险项目拟实施的日常培训内容、流程及次数等。

（格式自拟）

7.5 项目防灾防损服务方案

包括但不限于对保险项目拟实施的防灾防损工作计划、风控人员数量及资源配置等。

（格式自拟）

7.6 实质性优惠条件

（格式自拟）

8.偏离

提示：

- 1、投标人必须满足招标文件的要求，不允许负偏离；
- 2、投标人未在偏离表中列明差异的，视为接受招标文件要求；若投标人有优于招标文件要求的，必须按下表格式汇总。

保险条件及条款偏离表

序号	招 标 文 件		投 标 文 件
	条 目	内 容	内 容
其他条件：			

（表格不够可按格式扩展）

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

9.承保份额承诺函

在研究河口至马关高速公路（文山州承建段）建筑工程一切险及第三者责任险招标（三次）的招标文件后，我方对承保份额作如下承诺：

1. 我公司完全接受评标委员会对承保份额的分配。
2. 若我公司可作为首席承保人，我公司将按照规定和要求及时与其他中标人组成共保体，签订《共保协议》，并履行《共保协议》中规定的责任和义务。
3. 若我公司无法作为首席承保人，则我公司完全接受评标委员会确定的首席承保人的条件和费率，并接受承保份额的分配。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

10.廉政承诺书

致：_____（招标人名称）

根据_____（项目名称）_____招标文件要求，我方作为投标人，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向招标人、评标委员会、监督人员行贿。

6、不扰乱云南省招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

9、我方若发生履约保证金扣除条款中任一情况，你方有权按履约保证金扣除标准进行履约保证金的扣除。

如出现上述行为，我方自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，我方不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关一切法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人

或省级分公司负责人

或其授权的代理人：_____（电子签章或电子签字）

日 期：____年____月____日

11.暂保函或暂保单

（格式自拟）

12.其他资料

投标人认为有必要提交的其他资料，格式自拟。