

中标公示发布单

编号：YNXMZB—2024—0601

招标单位（公章）	宣威经济技术开发区投资有限公司			招标代理公司（公章）	云南星盟有为工程咨询有限公司			
项目名称	宣威经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目（第一批次）监理服务			项目地点	宣威市凤凰山工业园区内			
开标时间	2024年06月24日09时00分			招标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 竞争性发包			
公示开始时间	2024年 6 月 27 日 9 时 00 分			公示结束时间	2024年 7 月 1 日 17 时 30 分			
设计单位	/			总投资	初步设计概算总费用为73435.52万元，其中建安工程费60665.53万元。本次招标采用综合费率报价；综合费率上限0.9%；招标预算金额约546万元。		资金来源	建设单位自筹资金。
评分办法	综合评评估法			招标范围	项目实施全过程监理（具体工作内容以招标人实际委托为准）。	招标规模	宣威经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目（第一批次），项目建设总建筑面积204745.37平方米，其中：地上总建筑面积195549.07平方米，地下建筑面积10053.78平方米。初步设计概算总费用为73435.52万元，其中建安工程费60665.53万元。本次招标采用综合费率报价；综合费率上限0.9%；招标预算金额约546万元。	
招标控制价	本工程计费基数为：暂定60665.53万元 <input checked="" type="checkbox"/> 综合费率报价 <input checked="" type="checkbox"/> 综合费率上限0.9%。			投标单位数量	15			
中标单位	云南腾巨建设项目管理有限公司			企业代码	915301006708581885			
中标费率	综合费率报价0.88%。	质量标准	满足国家及行业现行相关标准，保证工程一次性验收合格。	监理周期	自合同签订之日起至第三方决算审计以及政府审计（如有）完成为止。	综合费率报价（单位：%）	项目负责人	最终得分
第一中标候选人	云南腾巨建设项目管理有限公司			监理周期	自合同签订之日起至第三方决算审计以及政府审计（如有）完成为止。	0.88	阙君虎（注册证号：00505222）	94.47
第二中标候选人	中锦冠达工程顾问集团有限公司			监理周期	自合同签订之日起至第三方决算审计以及政府审计（如有）完成为止。	0.85	游廷国（注册证号：51014386）	91.18
第三中标候选人	云南大彻建设监理有限公司			监理周期	自合同签订之日起至第三方决算审计以及政府审计（如有）完成为止。	0.89	甄波（注册证号：00394128）	87.06
主管部门：（公章） 2024年 6 月 25 日								